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PREMESSE 

Il Capitolato Speciale Parte Prima è redatto ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (inserito nella parte tuttora in vigore fino 
all’adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture) e contiene, per quanto non disciplinato dal Decreto Legislativo 18 
Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, e dal Capitolato Generale 
d'Appalto, le descrizioni delle lavorazioni, la specificazione delle prescrizioni tecniche, e le clausole dirette a regolare il rapporto tra la 
Stazione Appaltante e Impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell’intervento. 

Tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle disposizioni, modalità, norme, oneri ed obblighi 
stabiliti dal presente Capitolato Speciale Parte Prima e del Capitolato Speciale Parte Seconda, gli articoli del quale si intendono 
implicitamente richiamati per ogni opera o categoria di lavori di seguito elencate, siano queste da eseguirsi a forfait o a misura. 

Le norme contenute nella presente "Parte Prima", se ed in quanto contrastanti, hanno carattere prevalente sulle altre parti del 
Capitolato fatte salve le norme di legge, regolamentari e di enti normatori ufficiali. 

In caso di contraddizione tra le prescrizioni di Capitolato, le prescrizioni di elenco prezzi, le prescrizioni di norme e/o di specifiche 
tecniche particolari sarà da ritenersi valida la prescrizione più favorevole per la Stazione Appaltante. 

Tutti i materiali dovranno essere sottoposti dall'Impresa alla D.L. per l'accettazione prima della relativa posa in opera. 

La D.L., a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o ordinare l'installazione di materiali diversi, ma equivalenti, da quelli previsti in 
Capitolato o in Elenco Prezzi, senza che l'Impresa possa trarre spunto da questo per procedere alla formazione di nuovi prezzi. 

Dette sostituzioni o variazioni, come pure tutte le scelte discrezionali della D.L. previste nel presente Capitolato Speciale, non 
produrranno nessuna modifica dell'importo contrattuale né indennizzo o compenso alcuno a favore a favore dell'Impresa. 

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e 
la loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi di opera 
provvisionali e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per 
gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di 
elenco, salvo quanto esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici. 
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CAPO I° 

DISPOSIZIONI GENERALI 

AARRTT..  11..  CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO. 

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme 
generali e particolari che lo regolano, ma nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e del 
sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno 
di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove di condotte, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di 
adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore 
circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione all'eventuale ribasso da lui offerto in sede di gara. 

AARRTT..  22..  OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME. 

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello 
stesso, anche dal D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle parti ancora in vigore dal D.P.R. n. 207/2010. 

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza: 

a) delle leggi regolamenti e disposizioni, vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione 
involontaria, gli assegni familiari, sul lavoro delle donne, sull'assunzione della manodopera locale, ecc. 

In particolare per la prevenzione infortuni dovranno essere rispettate le norme di cui ai: 

− DPR 27/04/1955, n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
− DPR 07/01/1956, n. 164: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 
− D.L. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 
− tutte le disposizioni emanate dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni e da altri Enti riguardanti la sicurezza sul lavoro, la 

prevenzione infortuni e più in generale la tutela dei lavoratori; 
− le disposizioni specifiche emanate dall'AUSL competente per territorio. 

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti 
Autorità governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e 
Telecomunicazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che 
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun 
diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti del presente Capitolato;  

c) delle norme del Comitato Elettronico Italiano (CEI) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;  

d) Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore è tenuto 
all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere 
emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente 
ai lavori; 

e) delle Leggi Antimafia; 

f) inoltre: 

1) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna e obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende 
industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro per gli operai dipendenti delle ditte artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori. 

2) L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto di lavoro collettivo non disciplini 
l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò 
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad esso segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesimo comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche l'Ispettorato 
suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso 
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, così come non 
avrà titolo  alcuno al  risarcimento di danni. 

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta del calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel 
mese e del numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferiscono i 
dati. 
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Ai fini della sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e di protezione scariche atmosferiche, di riscaldamento, 
idrosanitari, del gas, degli ascensori e di qualsiasi genere si richiamano, oltre a tutte le norme in vigore, il D.M. 37/2008. 

LA MANCATA OTTEMPERANZA DELL'APPALTATORE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI 
SARÀ CONSIDERATA GRAVE INADEMPIENZA CONTRATTUALE. 

AARRTT..  33..  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA. 

A) NORMATIVA ANTIMAFIA 

Ai fini della prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale dovranno 
essere rispettate le norme vigenti all’atto della firma del contratto e quelle successivamente emanate nel corso dei lavori. 

Si rammenta in particolare modo che l'Impresa è tenuta ad attenersi a quanto specificato nelle seguenti clausole: 

1) comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'Impresa, negli 
organismi tecnici ed amministrativi; 

2) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore 
per il settore e la zona dove si svolgono i lavori; 

3) presentare alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori: 

- la documentazione di avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile; 

- il Piano Operativo della Sicurezza (POS), da mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri (AUSL), da aggiornare e coordinare di volta in volta dall'Appaltatore per tutte le imprese 
autorizzate operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici autorizzate 
compatibili tra di loro e coerenti con il proprio piano. 

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori; 

4) trasmettere mensilmente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e cassa edile, 
nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, l’obbligo di procedere alla verifica di tali versamenti (richiesta del D.U.R.C. Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

B) SUBAPPALTI 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le 
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
Nel  progetto e nel bando di gara sono indicate le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, 
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.  

Chiunque avendo in appalto opere della Stazione Appaltante concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, 
le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito a norma di Legge. Le stesse pene si applicano al 
subappaltatore e all'affidatario del cottimo. 

E' data alla Stazione Appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, nel 
caso di concessione in subappalto non autorizzata. 

 
Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento 
diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, 
con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  
1. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento.  
2. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).  
3. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;è, altresì, responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio 
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, 
nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente 
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  
4. I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  
5. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
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raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da 
parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.  
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
7. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle 
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si 
applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.  
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può 
subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare 
con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria 
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla 
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.  
9. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si 
configurano come attività affidate in subappalto: 

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;  
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. 

AARRTT..  44..  IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI – CATEGORIA PREVALENTE 

L’importo complessivo del presente appalto è di Euro 580`000.00 (cinquecentottantamila/00) e comprende le categorie di lavori ed 
importi seguenti: 
 

Cat. Lavori 
Importo lavori 

soggetto a ribasso 
d’asta 

Sicurezza Sommano % 

OG1 Edifici civili e industriali 196`139.00  37`854.00  233`993.00  40.34 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi 

201`414.00   201`414.00  34.73 

OS28 Impianti termici e di condizionamento  80`000.00   80`000.00  13.79 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

64`593.00   64`593.00  11.14 

  
542`146.00 37`854.00 580`000.00 100.00 

CATEGORIA PREVALENTE 
La categoria prevalente è costituita dalla Cat. OG1 - “Edifici civili e industriali” per un importo di € 233`993.00 

AARRTT..  55..  PRESENTAZIONE PERIODICA DI DOCUMENTAZIONE – CUSTODIA DEI CANTIERI 

A) PRESENTAZIONE PERIODICA DI DOCUMENTAZIONE 
L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi e della cassa edile dei subappaltatori. 

Parimenti dovranno essere presentati, a eventuale semplice richiesta della Stazione Appaltante, i certificati di residenza e gli stati 
di famiglia di tutti i titolari, amministratori, rappresentanti e del direttore tecnico dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali 
subappaltatori, onde permettere alla Stazione Appaltante di accertare l'insussistenza a loro carico di procedimenti o 
provvedimenti di cui all'art. 2 della Legge 23.12.82 n. 936 e della Legge 19.03.90 n. 55. 

B) CUSTODIA DEI CANTIERI 
La custodia dei cantieri delle opere poste in appalto sarà curata dall’appaltatore a proprie spese e dovrà essere affidata a persone 
provviste della qualifica di guardia particolare giurata, come previsto dall'art. 22 della Legge 13/09/82 n. 646. Qualsiasi danno, sia 
esso economico o materiale, derivante da mancata o scarsa vigilanza sarà a totale carico dell’Appaltatore. 
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AARRTT..  66..  PROCEDURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – COSTI DELLA SICUREZZA 

La Stazione Appaltante nominerà il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione che provvederà a verificare che l’Appaltatore 
nell’esecuzione dei lavori rispetti tutte le norme per la sicurezza fisica dei lavoratori ed in particolare si attenga alle disposizioni 
contenute nel Piano di Sicurezza. Il Coordinatore potrà in ogni momento prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari per 
garantire l’applicazione dei disposti del Piano di Sicurezza, ivi compreso l’allontanamento dal cantiere di quanti si comportassero sul 
luogo del lavoro in difformità da tali norme. 
 
In materia di sicurezza nei cantieri edili si applicano le disposizioni e le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 
2008 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e s.m.i. 

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni formulate dalle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e 
nei cantieri temporanei e mobili, ed in particolare al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008e s.m.i. 

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI l’Appaltatore ha l’obbligo di prendere visione e firmare per accettazione gli elaborati costituenti il 
Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nominato dalla Stazione Appaltante, 
assumendosi la piena e completa responsabilità degli elaborati suddetti e della loro messa in pratica. 

Una volta presa visione degli elaborati suddetti l’Impresa appaltatrice potrà eventualmente proporre modifiche che, se ritenute 
accettabili dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verranno inserite nel Piano di Sicurezza. 

Le modifiche o integrazioni al Piano di Sicurezza non costituiranno in alcun caso motivo per pretendere maggiorazioni al prezzo 
contrattuale. 

L’importo relativo ai costi della sicurezza, determinato nell’apposito fascicolo allegato al piano di coordinamento della 
sicurezza. 

Taleimporto non potrà essere fatto oggetto di ribasso alcuno in sede di offerta di gara. 

AARRTT..  77..  DIREZIONE LAVORI 

In materia di direzione dei lavori si applicano le disposizioni e le modalità previste all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 (soggetti delle 
Stazioni Appaltanti) e s.m.i.. 

Nel presente Capitolato per Direzione Lavori (D.L. - D.LL.) si intende quella esercitata dai tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante. 

L'Impresa è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio lavori, il nominativo del tecnico abilitato con mansione di 
Direttore Tecnico dell'Impresa ed il nominativo del tecnico abilitato a svolgere la mansione di Direttore del Cantiere. 

Spetterà al Direttore Tecnico ed al Direttore di Cantiere impartire istruzioni, predisporre provvedimenti, controllare l'attuazione di tutto 
quanto la legge prevede in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori e prevenzione d'infortuni sul lavoro e tutto questo applicato a tutti i 
lavoratori, anche di diverse ditte e/o artigiani, presenti in cantiere. 

AARRTT..  88..  RISPETTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI 

Le opere eseguite dall'Impresa dovranno rispettare tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, quelle contenute nei 
Regolamenti comunali Edilizio e di Igiene, le prescrizioni tecniche degli Enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, del 
telefono etc., nonché tutte le altre norme e prescrizioni vigenti di legge e di regolamenti (servizi antincendio, ENPI, CEI, UNEL, ANCC 
etc.) ancorché non espressamente menzionate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

La firma per presa visione o l'eventuale ritiro da parte della D.L. e/o di altri incaricati della Stazione Appaltante degli elaborati tecnici 
redatti dall'Impresa non significa accettazione delle opere eseguite in conformità di dette normative e quindi non esime l'Impresa 
dall'obbligo di realizzare a sua cura e spese tutte le opere nel rispetto delle vigenti normative soprarichiamate e del Capitolato 
Speciale e pertanto l'Impresa è tenuta ad effettuare tutte le fornitura, prestazioni anche successive alla esecuzione delle opere 
stesse, necessarie per adeguare dette opere alle norme vigenti. 

L'Impresa non avrà, per quanto imposto nei due precedenti commi, diritto a compenso alcuno. 

Qualora si verificasse in qualsiasi momento dell'appalto sino ad operazioni di collaudo concluse che le opere compiute, i materiali e i 
componenti nonché le relative modalità di esecuzione e di posa in opera, non fossero conformi alle condizioni contrattuali, nonché alle 
norme, alle leggi ed ai Regolamenti vigenti, l'Impresa è tenuta all'adeguamento ed alla sostituzione delle opere non conformi senza 
indennizzi o compensi di sorta e quindi senza variazioni del prezzo contrattuale. 

AARRTT..  99..  OGGETTO DELL'APPALTO - MODO DI APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico dell’edificio costituente la 
C.R.A. “Rossi Sidoli” in Compiano (PR), via Duca degli Abruzzi 27, consistenti nella realizzazione di cappotto termico, 
sostituzione infissi, ammodernamento centrale termica ed installazione di sistemi di termoregolazione. 

Il progetto prevede l’insieme di opere consistenti nel: 

FACCIATE 
� Realizzazione di cappotto termico esterno (EPS grafitato) 
� Realizzazione di nuovi davanzali finestre 
� Rifacimento dei pluviali esistenti 

SERRAMENTI 
� Realizzazione di finestre esterne con avvolgibili previa rimozione dei serramenti esistenti 

TERMOREGOLAZIONE 
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� Installazione di un sistema intelligente per l’ottimizzaizone della regolazione termica ed il conseguente 
efficientamento dei consumi 

VARIE 
� Realizzazione degli impianti linee gas esterne previa rimozione degli impianti esistenti  
� Rimozione degli impianti presenti in facciata, macchine di condizionamento esistenti 
� Rimozione delle linee elettriche/telefoniche esistenti presenti in facciata 

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono appaltati a corpo, secondo il disposto dell'art. 21 
comma 1, lettera b della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i lavori riguardanti l'edificio, 
gli annessi, come indicato nei successivi articoli. 

AARRTT..  1100..  AMMONTARE E PREZZO DELL'APPALTO 

L’importo soggetto a ribasso d’asta del presente appalto è di € 542`146.00 euro 
(cinquecentoquarantaduemilacentoquarantasei/00) 

A tale importo va sommato il costo per la sicurezza, stimato in € 37`854.00 (euro trentasettemilaottocentocinquantaquattro/00), 
non soggetto a ribasso d’asta. 

 
 Descrizione Importo 
a Lavori a base d’asta € 542`146.00 
b Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 37`854.00 
 Sommano € 580`000.00 

L’importo a contratto sarà composto dall’importo dei lavori ribassato in sede di offerta di gara, sommato all’importo dei costi della 
manodopera, sommato all’importo dei costi della sicurezza. 

AARRTT..  1111..  INDICAZIONI SULLE OPERE A MISURA 

Trattandosi di un appalto a corpo (forfait globale chiuso) nessuna opera sarà pagata a misura, salvo quelle in aggiunta o 
diminuzione rispetto alle previsioni di progetto, solo escluso il caso di opere eseguite a seguito di specifico ordine scritto 
della DL. 

L’eventuale variazione dei prezzi è regolata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
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CAPO II° 

ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'APPALTO 

AARRTT..  1122..  DOCUMENTI E DISEGNI CONTRATTUALI 

In materia di contratto dei lavori si applicano le disposizioni e le modalità previste al’art.110 del Regolamento; sono parte integrante 
del contratto e sono in esso richiamati: 
a) il presente Capitolato Speciale; 
b) gli elaborati grafici e progettuali; 
c) l'elenco dei prezzi unitari; 
d) il piano di sicurezza; 
e) il cronoprogramma; 

L'appalto, oltre che dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, è disciplinato dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici. 

E’ data facoltà alla Direzione dei Lavori di introdurre nei disegni varianti e di completarli e svilupparli con più minuti particolari, senza 
che, per tale fatto, l’Impresa possa accampare pretese di compensi e nuovi prezzi, oltre il corrispettivo risultante dalla 
contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite ai prezzi contrattuali, con la deduzione del ribasso d’asta. 

AARRTT..  1133..  RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 
l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale 
responsabilità s'intende quindi sollevato il personale della stazione appaltante preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza. 

L'Appaltatore dovrà adottare, nella esecuzione di tutti i lavori (demolizioni, ricostruzioni, consolidamenti, ripristini, opere impiantistiche, 
ecc.), i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai 
cantieri e dei terzi, nonché per evitare danni strutturali o di qualsiasi genere a beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni ricadrà sull'Impresa, restando completamente sollevato la Stazione 
Appaltante ed il personale di Direzione Lavori da ogni responsabilità; inoltre l'Impresa dovrà nominare un proprio tecnico idoneo e 
comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante, il quale eserciti le funzioni di Direttore dei Lavori dell'Impresa con competenza 
adeguata alla entità e all'importanza dei lavori, alla cui iniziativa sarà affidata la attuazione di tutte le previdenze dettate dalle leggi, 
regolamenti e regole dell'arte, allo scopo di evitare danni e infortuni, e che, pertanto, assumerà la responsabilità civile e penale 
dell'andamento e dell'organizzazione dei lavori nel cantiere, nonché della verifica di stabilità delle singole opere e della loro 
esecuzione, avvertendo che, sotto questo profilo, le mansioni, e quindi le responsabilità, della Direzione dei Lavori della Stazione 
Appaltante sono limitate a quelle di ordine amministrativo previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

AARRTT..  1144..  PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili e con le modalità 
previste dal Regolamento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal presente Capitolato e 
nelle quantità indicate nello stato d’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata a corpo; i S.A.L. saranno emessi come segue: 

- I S.A.L. al raggiungimento del 25% dell’importo contrattuale; 
- II S.A.L. al raggiungimento dell’50% dell’importo contrattuale; 
- III S.A.L. al raggiungimento dell’75% dell’importo contrattuale; 
- IV S.A.L. – Stato Finale al raggiungimento del 100% dell’importo contrattuale. 

La redazione del certificato di pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’effettiva verifica della 
realizzazione delle opere, attestato dalla sottoscrizione dello stato di avanzamento lavori. 

 
L’importo dell’avanzamento dei lavori sarà determinato dal Direttore dei Lavori quantificando l’eseguito e rapportandolo all’importo 
forfettario delle opere secondo le seguenti percentuali dei lavori: 
 

LAVORAZIONI % 

1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il 
volume climatizzato 

36.18 

2 Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi 
delimitanti il volume climatizzato 

37.15 

3 Installazione di tecnologie di buiding automation 11.91 

4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con generatori alimentati da biomassa legnosa 

14.76 

 TORNA 100.00% 

 

All’importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei 
lavori, calcolata con la formula: [(SAL/PO)×SCS], dove: 
SAL: importo dello stato di avanzamento dei lavori al netto del ribasso offerto; 
PO: prezzo globale offerto (al netto degli oneri per la manodopera e per la sicurezza) determinato applicando il ribasso offerto 

all’importo a base d’asta; 
SCS: oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
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All’importo netto progressivo dei lavori così ottenuto verrà applicata la ritenuta dello 0, 5% a garanzia del rispetto dell’appaltatore delle 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai 
lavoratori. 

E’ assolutamente escluso il pagamento e/o il riconoscimento di alcun tipo di credito o di risarcimento all’appaltatore o a 
chi per lui per materiali forniti a piè d’opera. 

Gli oneri derivanti all'Assuntore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza 
saranno corrisposti all'Appaltatore per acconti successivi contestualmente all'emissione dei S.A.L. 

Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 69, del D.Lgs. 50/2016 e smi è prevista la costituzione di apposita garanzia fideiussoria per il pagamento 
della rata di saldo, che verrà svincolata all’atto del collaudo definitivo. 

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, ne di chiedere lo scioglimento del 
contratto. 

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dalla D.L. appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportati: per i 
lavori a corpo o misura, la quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi 
contrattuali, per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'Appaltatore. 

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.L. e non conformi 
al contratto. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno di volta in volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare 
dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore per 
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo nonché le eventuali penalità e/o ammende in cui l'Appaltatore fosse incorso per 
ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi. 

AARRTT..  1155..  RISCOSSIONE CORRISPETTIVI D’APPALTO 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in 
acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal presente Capitolato e nelle quantità indicate nello stato 
d’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 

Nel caso di sospensione dei lavori superiore ai novanta giorni la Stazione Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto 
degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

AARRTT..  1166..  CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE 

Sarà obbligo dell'Appaltatore di dare inizio ai lavori appena sia avvenuta la regolare consegna, e dovrà proseguirli con la dovuta 
regolarità e attività. 

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in gg 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori indicata nel verbale relativo, al netto di eventuali sospensioni. 

Il tempo sopra indicato per dare ultimanti i lavori si intende comprensivo delle sospensioni per vertenze a carattere aziendale tra 
Impresa e maestranze, per periodi di ferie contrattuali, per cause di forza maggiore comportanti ritardati approvvigionamenti. 

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle Autorità competenti le eventuali 
concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, 
da eseguire a totale carico dell'Impresa. 

L'Appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione di quanto sotto riportato: 

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, 
in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. 

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede 
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile 
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ai fini dell'applicazione delle penali il 
periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. 

AARRTT..  1177..  DIFETTI DI COSTRUZIONE - CONTROLLI 

Il giudizio sulla esecuzione dei lavori spetta al Direttore dei lavori, il quale può verificare la condotta del cantiere contestare eventuali 
difetti nei materiali o nella costruzione, come previsto dai punti sotto riportati: 

A. Difetti di costruzione 

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria 
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano 
rivelato difetti o inadeguatezze. 

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora 
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l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. 

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in 
contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in 
caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con 
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso”. 

B. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per 
vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e 
materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna 
preclusione in capo alla stazione appaltante. 

AARRTT..  1188..  PENALITÀ, AMMENDE 

Le penali, le ammende, le sanzioni ed il rimborso delle maggiori spese di assistenza potranno essere iscritte a debito dell'Impresa nei 
corrispettivi stati di avanzamento. 

Qualora il ritardo nell’adempimento dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto 
contrattuale la Stazione Appaltante promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2016 e smi. 

� PENALI 
a) La penale pecuniaria viene stabilita in € 250, 00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei 

lavori, senza pregiudizio dei maggiori diritti della Stazione Appaltante e della rescissione e dei danni. 
b) Nel programma dei lavori dovranno essere obbligatoriamente indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle varie fasi 

dell’opera: 
Qualora l’Appaltatore non rispetti i tempi programmati per il completamento delle suddette fasi la D.L. 
provvederà a trattenere dall’importo degli stati di avanzamento lavori una somma pari all’importo 
dell’equivalente penale per il ritardo. 

Tale somma verrà trattenuta a titolo di cauzione sulle penali definitive per ritardi, e verrà restituita integralmente ove 
l’Appaltatore provveda a terminare i lavori entro il termine contrattuale fissato. 

� AMMENDE 
a) Verrà applicata all'Impresa una ammenda di € 250.00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di 

ordini impartiti dalla Direzione Lavori, senza pregiudizio dei maggiori diritti dell’Amministrazione appaltante e della 
rescissione e dei danni. 

b) Verrà applicata all'Impresa una ammenda di € 250.00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di 
ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, senza pregiudizio dei maggiori diritti della Stazione 
Appaltante e della rescissione e dei danni. 
Altre ammende per specifiche mancanze possono essere previste all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

c) Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti effettuati dalla Stazione Appaltante a causa del mancato 
rispetto degli obblighi contrattuali dell'Impresa nel caso che la Stazione Appaltante debba provvedere in prima persona 
all'esecuzione di lavori, alla fornitura di materiali o a pagamenti diretti. 

d) Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di 
notifica che la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere prima di attivarsi per l'esecuzione in prima persona. 

AARRTT..  1199..  MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO 

La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà la Stazione Appaltante alla Ditta 
aggiudicataria dei lavori. 

Nel caso l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto entro i termini indicati nella comunicazione della Stazione Appaltante, si 
provvederà senza preavviso all’incameramento della cauzione provvisoria. 

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la Stazione Appaltante ne dà comunicazione, entro 10 giorni, 
all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

AARRTT..  2200..  SOSPENSIONI – PROROGHE 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e smi il Direttore dei lavori ed il Responsabile del Procedimento possono ordinare la 
sospensione dei lavori. 

Ai sensi e nei limiti previsti all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 
ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. 

Il Responsabile del Procedimento può concedere motivatamente proroghe all’Impresa Appaltatrice richiedente nei seguenti casi: 

- per lavori aggiuntivi rispetto al contratto, oggetto di variante secondo il criterio di rendere proporzionale la parte di lavori in 
addizione al tempo contrattualmente previsto, in relazione all’importo dei lavori di contratto; 

- per ritardi e/o interruzioni delle lavorazioni non imputabili all’Impresa Appaltatrice, per ragioni non prevedibili sopraggiunte 
durante l’esecuzione dei lavori. 

La richiesta di proroga deve essere formulata 60 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ed in ogni caso la 
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione 
Appaltante. 
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal 
suo ricevimento 
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AARRTT..  2211..  CONTO FINALE - COLLAUDO 

Il conto finale verrà compilato entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
quale risulta da apposito certificato della Direzione dei Lavori. 

Il collaudo verrà eseguito con le modalità stabilite all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Qualora nel certificato di ultimazione dei lavori venisse richiamata l’esigenza di completare opere secondarie ed accessorie i termini 
sopraddetti andranno applicati a decorrere dal verbale di constatazione dell’effettiva esecuzione di quanto segnalato nel 
verbale di fine lavori. 

Resta inteso che il collaudo Tecnico Amministrativo si intenderà posticipato per colpa dell'Impresa qualora il collaudo statico e/o quelli 
degli impianti non abbiano sortito esito positivo e le opere eseguite debbano essere modificate ed integrate. 

È in facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere 
eseguite. 

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti nelle operazioni di collaudo. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi è inoltre prevista la costituzione di apposita garanzia fideiussoria per il pagamento 
della rata di saldo, che verrà svincolata all’atto del collaudo definitivo. 

AARRTT..  2222..  VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - ACCETTAZIONE DEI LAVORI 

Il progetto allegato ha carattere esecutivo, pertanto l'Impresa è tenuta a rispettarne tutte le caratteristiche geometriche, dimensionali e 
prestazionali. 

E’ peraltro facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, introdurre nelle opere varianti non sostanziali al fine della 
migliore utilizzazione e della buona riuscita delle stesse, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, e nei limiti dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Nel caso che l'Impresa proponga varianti qualitative rispetto ai materiali e componenti previsti nel presente Capitolato, dovrà 
accompagnare la proposta con documentazioni e calcoli che dimostrino che vengono rispettate le prestazioni previste dal capitolato. 

Le soluzioni proposte dall'Impresa saranno quindi valutate dalla Stazione Appaltante a propria insindacabile discrezione e, se accolte, 
saranno oggetto di autorizzazione scritta. 

In assenza della predetta autorizzazione, l'Appaltatore non potrà apportare modifica alcuna alle prescrizioni progettuali e di Capitolato. 

I lavori eseguiti con dimensioni deficienti rispetto alle ordinazioni saranno rifiutati; quelli con dimensioni eccedenti potranno essere o 
rifiutati od accettati dall’Amministrazione, ma in caso di accettazione saranno conteggiati come se fossero delle dimensioni ordinate. 

L’Appaltatore dovrà demolire o rifare a tutte sue spese le opere che la Direzione dei Lavori dichiarasse non eseguite in conformità 
degli ordini da essa dati e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o che non fossero tracciate esattamente, secondo le 
indicazioni dei disegni, od eseguite imperfettamente con materiali non accettabili. 

Qualora l’Appaltatore non ottemperasse all’ordine di demolizione entro il termine di tempo fissatogli, si procederà d’ufficio alla 
demolizione stessa o al rifacimento dei lavori protestati e ciò a tutte sue spese, senza che egli venga esonerato dalle penalità 
contemplate nel presente Capitolato, per l’inadempienza. 

AARRTT..  2233..  DANNI - RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FORZA MAGGIORE 

Nel corso dei lavori ed anche a lavori ultimati, in caso di ritardata consegna degli alloggi agli assegnatari, l'Appaltatore è responsabile 
di eventuali danni provocati alle abitazioni da persone od eventi atmosferici, con particolare riguardo ai danni causati dal gelo agli 
impianti. 

L'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati arrecati o subiti, o che siano 
attribuibili all'esecuzione delle opere appaltate, compreso il risarcimento dei danni ai frutti pendenti, sia per eventi verificatisi nel corso 
della costruzione, sia per eventi verificatisi nel periodo di garanzia e gratuita manutenzione. 

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque provocate dall'Impresa. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di contrarre, a tutte sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento di tutti i 
danni di cui sopra, quale civilmente responsabile ai sensi di legge. 

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per i danni diretti o indiretti che potessero subire, per causa di forza maggiore o per causa 
dei lavori, i materiali, gli attrezzi, le opere provvisionali dell'Appaltatore, o nei quali incorrano terzi e le loro cose o animali, intendendosi 
che egli abbia tenuto conto dei relativi oneri all'atto della presentazione dell'offerta. 

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le 
solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette causati da 
precipitazioni anche di eccezionale intensità. 

AARRTT..  2244..  PROGRAMMA DEI LAVORI 

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà opportuno e conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della Direzione dei Lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle 
opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà comunque presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro 10 giorni dalla consegna dei 
lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle 
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singole voci, coordinato al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. 

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è 
invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. 

La Stazione Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di 
disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre 
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di 
speciali compensi. 

Nella esecuzione delle opere l'appaltatore si atterrà alle migliori regole d'arte, ed alle prescrizioni tecniche del presente capitolato 
speciale nonché alle prescrizioni che gli verranno date dalla Direzione dei Lavori sia per riguardo alla qualità, provenienza, dimensioni, 
forme e quantità di materiali, sia per quanto all'ordine e modo di esecuzione, ritenuto che non si accrediteranno all'impresa le opere 
che da questa si facessero di suo arbitrio e non fossero corrispondenti alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, ritenendo anzi 
l'appaltatore stesso obbligato a rimetterne il prescritto stato di lavoro, anche con demolizione delle opere eseguite, se così piacerà 
all'ingegnere direttore ed a pagare i danni che da tali opere potessero derivare. 

L'appaltatore è comunque l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole tecniche nel 
rispetto nelle norme di legge: la presenza della Direzione Lavori o del personale di sorveglianza, le loro disposizioni si intendono solo 
connesse con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore che sussiste dalla 
consegna dei lavori fino al collaudo. 

In particolare compete esclusivamente all'appaltatore ogni decisione e responsabilità relativa a: 
1)  le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere; 
2) le opere provvisionali, le armature, i disarmi, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare 

l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale ed ogni danno ai servizi pubblici sopra e 
sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il 
contratto per colpa dell'Appaltatore. 

AARRTT..  2255..  RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI 

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato. 

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del 
Direttore dei Lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento alla Stazione Appaltante. 

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare per iscritto alla D.L. le generalità del proprio rappresentante. L'Appaltatore è tenuto, 
dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori, e senza che quest'ultima sia tenuta a giustificarne i motivi, a provvedere 
all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la scissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese 
conseguenti. 

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare un proprio tecnico idoneo, il quale eserciti le funzioni di Direttore di Cantiere dell'Impresa con 
competenza adeguata all'entità e all'importanza dei lavori e alla cui esclusiva iniziativa sarà affidata la attuazione di tutte le previdenze 
dettate dalle leggi, regolamenti e regole dell'arte, allo scopo di evitare danni ed infortuni. 

AARRTT..  2266..  APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

I materiali non conformi alle prescrizioni del presente capitolato dovranno essere approvati dalla D.L. espressamente e per iscritto. 

Qualsiasi materiale non conforme al presente Capitolato che sarà posto in opera senza la preventiva autorizzazione della D.L. dovrà 
essere rimosso e sostituito dall’Impresa a suo totale onere. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi le norme indicate per ciascuna opera nel presente Capitolato e le istruzioni che 
verranno impartite dalla D.L., restando sempre l’Impresa responsabile della buona esecuzione delle opere, nonché della buona 
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

La quantità del materiale messo in opera dovrà corrispondere esattamente a quello prelevato dai detti magazzini; in caso di differenza, 
il materiale prelevato in più dovrà essere restituito ai magazzini stessi o pagato dall'Impresa. 

Qualora invece i detti materiali venissero consegnati sul carro nei magazzini dell'Impresa, questa dovrà provvedere gratuitamente allo 
scarico, all'eventuale cernita ed al trasporto dei materiali stessi dal magazzino al posto di impiego. Analogamente i materiali 
esuberanti dovranno essere riconsegnati dall'Impresa sul carro nel proprio magazzino non spettando quindi all'impresa altro 
compenso che quello del semplice trasporto ai magazzini della Stazione Appaltante o del fornitore. 

E’ assolutamente escluso il pagamento e/o il riconoscimento di alcun tipo di credito o di risarcimento all’appaltatore o a 
chi per lui per materiali forniti a piè d’opera. 

AARRTT..  2277..  ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE: 

Oltre a tutte le spese obbligatorie ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui 
appresso indicati che si intendono ricompresi e compensati nel corrispettivo di appalto e, per le eventuali maggiori o minori lavori da 
contabilizzarsi a parte, dagli articoli dell'elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato: 
1) Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione dei lavori, stipulazione e registrazione del contratto, quelle relative alle copie ed atti 

che occorressero sino al collaudo, le spese per i bolli ai libretti e documenti relativi alla contabilità dei lavori, nonché le tasse, 
contribuzioni ed imposte inerenti al presente appalto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per Ingegneri e 
Architetti per le prestazioni a carico dell'Impresa), ivi compreso il pagamento di diritti dell'U.T.C. se e in quanto dovuti ai sensi 
dei Regolamenti Comunali vigenti; 
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2) Gli oneri, le assistenze e le spese necessarie per l'adempimento, da parte di tecnici abilitati, alle procedure legate al collaudo 
delle opere e degli impianti tutti e la relativa fornitura alla D.L. delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di cui al D.M. 
37/2008 e/o alle altre vigenti norme in materia, solo esclusi gli onorari dei collaudatori 

3) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle 
persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
Ogni responsabilità ricadrà pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante quanto del personale 
da essa predisposto alla direzione e sorveglianza. 

4) La realizzazione a norma di legge di tutti gli impianti e di tutte le opere di coibentazione ed isolamento. 
Nessun compenso è dovuto all’Appaltatore per ogni qualsivoglia modificazione apportata ai progetti e/o ai calcoli forniti dalla 
Stazione Appaltante e per le eventuali conseguenti modificazioni nelle opere da eseguirsi al fine di rendere le opere 
perfettamente rispondenti alle vigenti normative; 

5) La realizzazione della recinzione di cantiere mediante rete elettrosaldata ø6 maglia 20x20 rivestita esternamente con rete in 
PEAD colore arancione e rifinita superiormente con protezione delle punte o eliminazione delle stesse, data in opera con 
sostegni metallici o in legno adeguatamente ancorati al suolo. 

 Ogni altra tipologia di recinzione dovrà espressamente essere approvata ed autorizzata dalla D.L. e dal Coordinatore per la 
sicurezza in Esecuzione. 

6) La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza dei locali o baracche ad uso ufficio per il 
personale, completi di telefono, di servizi igienici, di elettricità e di riscaldamento, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo 
quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati ed 
essere dotati di un adeguato arredo; 

7) Le spese occorrenti a garantire l'incolumità dei passanti e rendere sicuro il transito nella zona attorno al cantiere effettuando le 
segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. 
L'Impresa resta obbligata a recintare tutto il cantiere e non consentire l'accesso al medesimo dei non addetti ai lavori. 
L'eventuale plateatico da pagare al Comune sarà a carico dell'Impresa stessa; 

8) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari di immobili che fossero in qualche modo 
danneggiati durante la esecuzione dei lavori; 

9) Le spese, gli oneri e gli indennizzi per tutte le occupazioni temporanee effettuate a qualsiasi titolo (formazione di cantieri, 
baracche per alloggio di operai etc.) ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. 
A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dalla Stazione 
Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. 

10) Le spese per esperienze, saggi e prelevamento preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti 
dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico delle osservanze 
sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere 
emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a 
firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire le autenticità. 
Ai prelievi ed alle prove presenzieranno i rappresentanti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla 
Stazione Appaltante le spese all'uopo sostenute. 
Le prove sui materiali potranno comunque essere ordinate in qualsiasi momento dalla D.L. 

11) Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere e impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero 
necessarie sia per deviare le eventuali correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, 
sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti, o da 
cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; 

12) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e 
quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione 
dei Lavori; 

13) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure 
quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime, ed inoltre le spese per gli allacciamenti idrici ed 
elettrici; 

14) Le operazioni di rilevamento, misurazioni, tracciamento necessarie in sede di esecuzione, contabilizzazione e collaudo dei 
lavori, provvedendo a sue spese a fornire dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, 
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere; 

15) La manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto nel periodo che sarà intercorso dalla loro ultimazione sino 
al collaudo definitivo. 
Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per 
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e 
sempre che l'Appaltatore ne faccia denuncia nei termini prescritti; 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, e per ulteriori 365 giorni da tale data, la 
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. 
Per tutto il tempo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del 
Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni o ripristini che si rendessero 
necessari. 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più 
tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza 
che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. 
Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la 
spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. 
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. 

16) La fornitura, l'installazione ed il mantenimento durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni 
non inferiori a m 1, 00 (larghezza) per m 2, 00 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, entro 
cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. 
Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di 
decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di tipo di cui sopra, con 
le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. 
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori potrà altresì richiedere che venga installato un numero di 
tabelle adeguato all'estensione del cantiere, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso aggiuntivo alcuno. 
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La tabella riporterà l'indicazione della Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, del Direttore dei Lavori, dell'assistente e 
dell'Impresa, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro richiesto dalla Stazione Appaltante o previsto dalle vigenti normative, 
compresa l'indicazione delle ditte subappaltatrici. 
In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in 
merito all'andamento dei lavori. 
In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei 
motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera. 

17) La continuità del pubblico transito e del deflusso dei condotti, tombini, canalette, ecc. sia pubblici che privati; attuare il 
mantenimento ed il sostegno delle condutture pubbliche e private di acqua, gas, corrente elettrica, telegrafi e telefoni, ecc., ed i 
provvedimenti tutti per conservare la loro integrità e funzionamento, restando in ogni caso l'Appaltatore responsabile di tutti i 
danni, condurre le relative spese con le amministrazioni dei pubblici servizi per le necessarie opere di presidio ed avvertire dette 
amministrazioni o gli altri interessati di qualunque guasto od inconveniente che interessasse le rispettive condutture. 
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e 
restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, 
disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. 
In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si 
rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. 

18) Tutti gli oneri relativi alle opere, le lavorazioni e le forniture per gli allacciamenti alle reti idrica, elettrica, gas, telefonica e 
fognaria, inerenti gli allacci degli alloggi e dell’edificio e del cantiere stesso, compresi i relativi consumi relativi ad uso cantiere e 
la fornitura di acqua potabile occorrente per i lavori e per le maestranze. 

 Sono quindi a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, materiali ed economici, richiesti dagli Enti erogatori dei servizi per la 
realizzazione dell’allacciamento dei servizi stessi a tutte le unità immobiliari e le parti comuni del fabbricato. 

 Oltre che gli oneri attinenti le forniture di cantiere sono pure a carico dell’Appaltatore tutti i costi e gli oneri connessi all’allaccio 
di tutte le utenze per il tratto compreso tra le reti di distribuzione sino ai relativi contatori (questi compresi se forniti dall’azienda) 
o cassette di distribuzione (queste comprese), ovunque essi siano posizionati. 

 Restano esclusi, in quanto a carico della Stazione Appaltante, i soli oneri dovuti quali contributi di impegno potenza, 
allacciamento e cauzione dovuti agli Enti erogatori. 

19) L'assunzione di tutti i perditempo e le false manovre; 
20) La concessione dell'uso del cantiere e dei ponti di servizio e mezzi d'opera che si rendessero necessari per permettere 

l'esecuzione di lavori e degli impianti ai quali la Stazione Appaltante si riserva di provvedere in economia e con ditte 
specializzate o con contratti speciali; 

21) La minuta e puntuale verifica, prima di procedere a qualsiasi tipo di demolizione o lavoro, delle conseguenze che possono 
derivare alle rimanenti strutture dell'edificio in conseguenza ai lavori che si appresterà ad eseguire. 
L'Appaltatore sarà quindi tenuto al puntellamento di qualsiasi tipo di struttura, murature, pareti, e solai per garantirne la stabilità 
fino all'esecuzione delle opere di consolidamento o rifacimento che saranno eseguite nell'edificio. 

22) Tutti gli oneri di ponteggio, sia esterno che interno e per qualsiasi altezza, di piattaforma, di puntellamento e di presidi statici in 
genere, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni eventuale onere di plateatico. 

23) Tutti gli oneri di estirpazione delle piante ed arbusti che intralcianti il lavoro, nonché gli oneri di potatura e protezione delle 
essenze arboree da conservare, secondo le indicazioni di progetto o della D.L. 

24) La fornitura alla Direzione dei Lavori di copia di tutti quei documenti, domande, disegni ecc., che dovranno essere inoltrati a 
superiori autorità o ad altri enti per il tramite della Direzione. 

25) La cura e le spese per formare tettoie e ricovero degli operai, per strade e ferrovie di servizio. 
26) Ogni fornitura e trasporto occorrente per i lavori e per le maestranze. 
27) Gli oneri per provvedere per ciascuna delle ditte fornitrici e/o subappaltatrici di un idoneo locale, chiuso a chiave, per il ricovero 

e la custodia dei materiali ed attrezzi di esse ditte, assumendosi di custodirlo e assumendo a suo carico i rischi relativi alla 
conservazione dei materiali avuti in consegna, per furti, incendi, danni di forza maggiore, ecc. 

28) Gli oneri per provvedere allo sgombero della neve dalle strade circostanti al cantiere, a norma dei vigenti regolamenti comunali. 
29) Gli oneri per proteggere dalle intemperie ed in particolare dal gelo le opere in costruzione; con l’obbligo di rifare tutte quelle parti 

che, a giudizio della Direzione dei Lavori, avessero subito danni. 
30) Tutti gli oneri, le forniture, le lavorazioni e quanto altro necessario per rimettere, a fine lavoro, la superficie del terreno sul quale 

era stato impiantato il cantiere nelle pristine condizioni, liberandola dei detriti di cantiere e dei materiali ivi depositati e colmando 
buche ed avvallamenti che per causa del lavoro vi si fossero formati. 

31) L'impegno ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti addetti ai relativi lavori, condizioni retributive e normative non inferiori 
a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro; 

32) L'osservanza delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende 
Industriali, Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori anzidetti, anche da parte degli eventuali subappaltatori; 

33) L'appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata. L'appaltatore dovrà 
dimostrare, a richiesta, di avere pagato mensilmente e puntualmente i salari degli operai. 
Restano salvi i disposti sanciti per irregolarità di gestione e per gravi inadempienze contrattuali; 

34) Tutti gli oneri connessi al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del 
cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione 
Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

35) La fornitura alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. 
In particolare si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente alla Direzione dei Lavori il proprio calcolo 
dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate/operaio impiegate nello stesso periodo. La 
mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale. 

36) L'Appaltatore dovrà a sue cure e spese adottare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni dalla Direzione dei Lavori 
non solo per conservare il transito dei veicoli e dei pedoni lungo le strade e gli accessi da queste ai fabbricati, botteghe, ecc., 
ma anche per ottenere che detto transito resti incomodo per il minor tempo possibile, e sia reso facile come meglio si potrà e 
senza pericolo, avvertendo che solo in casi eccezionali e ad esclusivo giudizio della direzione, potrà concedersi di precludere o 
limitare temporaneamente ai veicoli il transito su di una strada o su un tratto di essa, in tal caso spetteranno all'appaltatore tutte 
le pratiche ed istanze presso i competenti Enti per permessi ed ordinanze di interruzione di strade pubbliche. 
Resta ad ogni modo stabilito che: 
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a) Gli scavi di qualunque profondità dovranno contornarsi da resistenti opere di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei 
veicoli. Tali difese dovranno essere mantenute in modo da offrire sicura difesa e decorosa apparenza. 

b) Dovrà essere provveduto alla costruzione, mantenimento e sgombero di ponti provvisori provvisti di robusti e decorosi 
parapetti per l'attraversamento delle strade, per accesso alle porte, alle botteghe ed alle vie laterali, per transito dei pedoni, 
veicoli, carri di trasporto e ciò in quel numero ed in quelle località di volta in volta prescritti dalla Direzione dei Lavori. 

c) Il materiale di scavo che a giudizio della Direzione dei Lavori potrà essere lasciato sulla strada, dovrà essere depositato in 
cumuli regolari a conveniente distanza dal ciglio dello scavo, ma in modo però da togliere alla viabilità il minimo spazio 
possibile e adottando i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito ai veicoli ed ai pedoni. 

d) Gli zoccoli e gli spigoli dei fabbricati per i quali potesse temersi qualche danno a causa del transito deviato dovranno 
essere protetti con assiti. 

37) L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, 
misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla 
demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti addebitandogli gli oneri relativi. 
Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, può ordinare l'effettuazione degli accertamenti da lei 
ritenuti opportuni. 
Quando fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle 
affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente richiesto, a tempo debito, di effettuare gli 
accertamenti di cui al precedente art. 25, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento 
delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso. 

Nel corrispettivo di appalto e nei prezzi per gli eventuali maggiori o minori compensi si è tenuto conto degli oneri ed obblighi sopra 
specificati. 

L'Impresa appaltatrice risponderà in solido per eventuali danni provocati a persone o cose derivanti dalla inosservanza delle 
disposizioni di cui sopra. Nel corrispettivo di appalto e nei prezzi per gli eventuali maggiori o minori compensi si è tenuto conto degli 
oneri ed obblighi sopra specificati. 

All'Appaltatore non spetterà nessun altro compenso o indennizzo qualora la Amministrazione Appaltante ordini l’esecuzione in misura 
inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto ed anche per modifiche ordinate dalla Stazione Appaltante, si 
rendesse necessaria una proroga del termine contrattuale, ai sensi delle leggi vigenti. 

Tutti gli elaborati progettuali di competenza dell’Appaltatore, redatti da professionisti abilitati scelti dall'Impresa, dovranno essere fatti 
pervenire alla D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori. 

AARRTT..  2288..  GARANZIE ASSICURATIVE 

A norma del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, è a carico dell’Impresa Appaltatrice l’onere di contrarre una polizza 
assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori 

Per quanto attiene le somme assicurate sono stabiliti i seguenti massimali:: 
 

Importo per l’opera assicurata 638`000.00 

Importo per danni a opere preesistenti 362`000.00 

Responsabilità civile per danni contro terzi 500`000.00 

SOMMANO 1`500`000.00 

La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione 
Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. 
Il contraente, cui fa carico il pagamento dei premi della polizza, è l’Impresa appaltatrice; il beneficiario degli eventuali 
indennizzi è la Stazione Appaltante. 
Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna 
dei lavori. 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della 
garanzia. 

AARRTT..  2299..  RINVENIMENTI - BREVETTI D'INVENZIONE 

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, 
o siano comunque ottenute dalle demolizioni, anche riguardando materiali e strutture non più reimpiegate nell'opera in appalto, sono 
di pieno diritto proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. 

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà 
regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità - per quanto riguarda oggetti di pregio intrinseco ed archeologico 
- mentre provvederà al loro ricovero nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante per quanto riguarda i materiali recuperati dalle 
demolizioni. 

Sia che la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi 
ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e 
diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 

Qualora. si verifichi un fermo cantiere dovuto a rinvenimenti di qualsiasi tipo o natura ed imposto da Enti o Amministrazioni diverse 



COMPIANO (PR)  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
  C.R.A. “ROSSI SIDOLI” 
 

ESECUTIVO 
Capitolato Speciale d’Appalto  15/26 

 

dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna rivalsa economica; inoltre qualora tale fermo cantiere superi i sei 
mesi consecutivi, l’Appaltatore potrà decidere di recedere dal contratto, senza diritto ad alcun compenso o rivalsa, come pure non 
avrà diritto ad alcun compenso o rivalsa nel caso decida di proseguire i lavori oltre tale termine. 

AARRTT..  3300..  DISCIPLINA DEL PERSONALE 

L’Appaltatore sarà sempre tenuto a mantenere la disciplina nel cantiere e sarà obbligato ad osservare e fare osservare le disposizioni 
che saranno emanate dalla Direzione per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima. 

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione degli agenti, dei capi cantiere ed operai dell’Impresa per insubordinazione, 
incapacità o malafede e di quelli che mancassero di rispetto al personale della Direzione o dell’Amministrazione. Il giudizio della 
capacità degli operai ed agenti è demandato esclusivamente al Direttore dei Lavori. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere i lavori, senza alcun compenso per l’Impresa, quando la condotta dei lavori 
stessi non segua rigorosamente le disposizioni impartite e ciò sino a quando non siano scomparse le cause che motivarono la 
sospensione. 

L’Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai 
nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o dall’impiego dei materiali. L’Appaltatore dovrà curare che nessun 
estraneo ai lavori possa avere accesso ai lavori medesimi senza permesso della Direzione dei Lavori. 

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti 
Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente 
capitolato. 

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
Contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle 
località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. 

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti di soci. 

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se 
l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il loro fondo formato con 
detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. 

Prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà presentare i certificati degli Istituti assicurativi e previdenziali dai quali risulti l'avvenuto 
adempimento di tutti i suoi obblighi in merito. 

L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e 
ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

AARRTT..  3311..  DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI. LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed 
in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di 
lavoro. 

Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. 

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la 
sorveglianza da parte degli agenti della Stazione Appaltante. 

Qualora, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a 
compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare la Stazione Appaltante delle maggiori spese di assistenza. 

Nessun compenso aggiuntivo sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di 
luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i 
quali sia prescritto nel Capitolato Speciale l'esecuzione senza interruzione) stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre 
per iscritto, dalla Direzione dei Lavori. 

Le opere in trincea o comunque all'aperto non verranno eseguite fuori orario normale se non nei casi seguenti: 
- che esse siano espressamente richieste dalla Direzione dei Lavori, per motivi di necessità ed urgenza; 
- che l'Appaltatore ne avesse fatto richiesta e ne fosse stato successivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori nel termine 

stabilito. 

Nel primo caso - oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno - verranno riconosciute 
all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario 
effettivamente prestato. 

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'Appaltatore qualora le opere siano state eseguite al di fuori del normale 
orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, potranno anzi essere addebitate allo stesso le maggiori spese di sorveglianza e 
direzione dei lavori. 
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AARRTT..  3322..  ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere in contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori 
spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Oltre a quanto disposto dal contratto, si stabilisce che qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi stabiliti, 
ovvero sollevasse preventive eccezione sull'interpretazione del Capitolato o dell'elenco prezzi, sarà in facoltà della Stazione 
Appaltante di rescindere il contratto e di procedere a un nuovo appalto a tutto rischio ed oneri dell'Appaltatore, il quale sarà inoltre 
tenuto alla rifusione di ogni danno e spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a profitto della quale sarà intanto acquisita la cauzione 
depositata. 

AARRTT..  3333..  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - ARBITRATO 

Qualsiasi controversia insorgesse tra le parti sull’interpretazione ed esclusione del contratto, nessuna esclusa, e che 
non si sia potuta definire con accordo bonario o con accettazione da parte dell’impresa appaltatrice delle 
determinazioni definitive adottate dall’Azienda, sarà deferita al giudizio del Giudice Ordinario. 

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a 
procedure di affidamento lavori, servizi, forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, 
all’applicazione della normativa comunitaria 

Si esclude quindi l’arbitrato e si stabilisce fin da ora la competenza esclusiva del Foro di Parma. 

In nessun caso l’impresa potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziali di cui sopra. 

AARRTT..  3344..  ELENCHI PREZZI UNITARI 

I lavori sono appaltati a corpo (a forfait globale chiuso). 

I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari saranno utilizzati solo per valutare addizioni o diminuzione dei lavori compresi nel forfait o 
che si rendano necessari e non rientrano nel forfait stesso. 

Detti prezzi unitari sono da ritenersi già comprensivi della quota parte di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore di cui al presente 
Capitolato Speciale ed al Contratto di Appalto in genere. 

AARRTT..  3355..  REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI 

La revisione prezzi sarà disciplinata ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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CAPO III° 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI 

GENERALITA' 

AARRTT..  3366..  PRINCIPALI OPERE DA ESEGUIRSI 

Il progetto prevede l’insieme delle seguenti opere 
� Demolizioni, rimozioni, opere di preparazione 
� Rifacimento pavimentazione terrazze, consolidamento cornici, smaltatura ringhiere 
� Rifacimento di tutte le opere di lattoneria (gronde, pluviali, scossaline) 
� Rifacimento degli infissi esterni 
� Realizzazione di isolamento termico esterno mediante cappotto 
� Realizzazione di isolamento termico di solai freddi 
� Realizzazione di sistema di termoregolazione 
� Ristrutturazione della centrale termica 
� Ripristini e opere edili varie 

AARRTT..  3377..  DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, OPERE DI PREPARAZIONE 

� Ripristino frontalino e intradosso cornicioni  
Ripristino frontalino e intradosso cornicioni: battitura e successivo lavaggio e spazzolatura dell'intera superficie, rimozione delle 
parti decoese del cls e dell'intonaco, trattamento passivante dei ferri d'armatura, ricomposizione delle parti mancanti con malta 
tissotropica (tipo SIKATOP 621), finitura con malta fine (tipo SIKATOP 622). Rifacimento dell'intonaco con malta 
fibrorinforzata atto a ricevere la finitura a tinteggio.  

� Ripristino superfici in c.a. a vista e intonacato  
Ripristino superfici in c.a. a vista: consistente nella battitura e successivo lavaggio e spazzolatura dell'intera superficie, 
rimozione delle parti decoese del cls e dell'intonaco, pulizia e trattamento passivante dei ferri d'armatura, ricomposizione delle 
parti mancanti con malta tissotropica (tipo SIKATOP 621), finitura con malta fine (tipo SIKATOP 622).  

� Rimozione e rifacimento linee gas di facciata  
Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee gas presenti in facciata e apparecchiature collegate, comprensivo di 
realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di apparacchiature precedentemente rimosse (contatori, armadietti in 
alluminio elettroverniciato, inertizzazione o rimozione di vecchie tubazioni e varie e quant altro presente non espressamente 
indicato ma necessario per dare l'opera completa a regola d'arte). Comprensivo di oneri ENIA/IREN gas.  

� Adeguamento fori aerazione locali cucine, bagni e lavanderie  
Adeguamento dei fori di areazione alle normative UNI-CIG locali cucine, bagni e lavanderie. La lavorazione è così descritta  
- eventule fresatura con carotatrice diamantata,  
- installazione di controtubo circolare o scatolare in plastica pesante o lamiera di acciaio inox,  
- chiusura esterna con griglia antinsetto in rame ed interna in PVC bianco.  
Diametro foro come esistente o secondo indicazioni della DL.  

� Rimozione e rifacimento linee elettriche di facciata e apparecchiature collegate  
Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee elettriche presenti in facciata e apparecchiature collegate, comprensivo di 
realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di apparacchiature precedentemente rimosse (apperecchi illuminanti, 
unità esterna aria condizionata, impianto antintrusione e varie e quant altro presente non espressamente indicato).  

� Rimozione e rifacimento linee antincendio di facciata  
Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee antincendio presenti in facciata comprensivo di realizzazione di impianti 
sottotraccia e reinstallazione di apparacchiature precedentemente rimosse (scatole con estintori, idranti, pulsanti di allarme, di 
sgancio e varie e cartellonistica e quant altro presente non espressamente indicato).  

� Rimozione e rifacimento linee elettriche a soffitto piano secondo  
Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee elettriche presenti a soffitto al piano secondo  
comprensivo di realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di apparacchiature precedentemente  
rimosse (apperecchi illuminanti e varie e quant altro presente non espressamente indicato).  

� Rimozione e rifacimento linee antincendio a soffitto piano secondo  
Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee antincendio presenti a soffitto al piano secondo  
comprensivo di realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di apparacchiature precedentemente  
rimosse (rilevatori, scatole allarme, e varie e cartellonistica e quant altro presente non espressamente  
indicato).  

� Smontaggio e rimontaggio scala esterna in acciaio  
Onere per lo smontaggio e il rimontaggio di scala esterna in acciao al fine di consentire la continuità del  
cappotto isolante.  
La lavorazione prevede  
smontaggio della struttuta e suo accatastamento in luogo sicuro  
pulizia dell'area  
dopo la realizzazione del cappotto, rimontaggio compreso ogni adeguamento necessario per il fissaggio  
della struttura alla base e all'edificio.  

� Smontaggio e rimontaggio tettoia esterna  
Onere per lo smontaggio e il rimontaggio di tettoia esterna al fine di consentire la continuità del cappotto  
isolante.  
La lavorazione prevede  
smontaggio della struttuta e suo accatastamento in luogo sicuro  
pulizia dell'area  
dopo la realizzazione del cappotto, rimontaggio compreso ogni adeguamento necessario per il fissaggio  
della struttura alla base e all'edificio.  

� Rimozione e rifacimento linee di facciata messa a terra scariche atmosferiche  
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Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee presenti in facciata di messa a terra. Comprensivo  
di realizzazione di impianti sottotraccia e sostituzione delle parti ammalorate ( cavi, ganci, punte, e varie e  
quant’altro presente non espressamente indicato).  

AARRTT..  3388..  RIPRISTINI PARAPETTI E SOLETTE 

Ripristino parapetti e solette balconi e pensiline: consistente nella battitura e successivo lavaggio e spazzolatura dell'intera superficie, 
rimozione delle parti decoese del cls e dell'intonaco, pulizia e trattamento passivante dei ferri d'armatura, ricomposizione delle parti 
mancanti con malta  
Demolizione di pavimenti di qualsiasi tipo, compreso caldana, eseguita a mano, compreso il carico e trasporto di rifiuti entro 10 km; 
successiva realizzazione di sottofondo grezzo o caldana o malta di allettamento per pavimenti in conglomerato cementizio a kg 300 di 
cemento R 325 livellato, compreso eventuale onere per formazione pendenze: Sottofondo grezzo o caldana o malta di allettamento 
per pavimenti in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento R 325 livellato, compreso eventuale onere per formazione pendenze: 
spessore medio 5 cm ; successiva posa di rivestimento impermeabile protettivo spess. 2-3 mm realizzato con Strato di primer 
bituminoso a solvente, applicato a pennello o rullo, dato su supporti cementizi, con un consumo di circa 300 g/m² applicato in due 
mani con spatola, con interposizione di apposita rete resistente agli alcali, lisciato con frattazzo e spugna, compresa bandella 
perimetrale; successiva posa di pavimento in piastrelle ceramiche in Gres Porcellanato Smaltato, cottura 1200° C, antiusura e 
antimacchia, ingelive, 1° scelta, realizzate mediante pressatura a secco, poste in opera a colla su sottofondo(quest'ultimo escluso) 
con fuga 3-5 mm, stuccata con idonei prodotti sigillanti cementizi anche colorati, compresa pulitura a posa ultimata, esclusa 
assistenza muraria 20x20-30x30 cm 
Verniciatura opere in ferro ringhiere, con smalto sintetico a due strati previa mano di antiruggine ad una mano data a pennello su 
manufatti in ferro, previa spazzolatura e spolveratura con minio sintetico e cromato. 

AARRTT..  3399..  LATTONERIE 

Rimozione di tubi pluviali, gronde, converse e simili, compreso la ferramenta di sostegno e ancoraggio oltre che pali antenne, esalatori 
ed altri ed eventuali strutture di modesta entità non elencate. 
Realizzazione di canali di gronda, frontalini e scossaline a sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in 
ragione di uno al m, imboccature per pluviali, saldati con stagno al 35-50%, Svil. 75 cm in lamiera zincata preverniciata6/10. 
Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera zincata 
preverniciata6/10, compreso fpo Tubi pluviali terminali diritti rinforzati da 1, 5 m, spessore minimo 10/10: Ghisa - ø 10 cm  

AARRTT..  4400..  IMPERMEABILIZZAZIONI 

Ove previsto dal progetto si procederà al rifacimento del manto impermeabile in verticale e/o orizzontale, previa rimozione 
dell’esistente e preparazione del fondo, da eseguirsi con fogli prefabbricati a base di bitumi distillati modificati con resine 
polipropileniche con sormonti di almeno 10 cm, saldati fra loro mediante rinvenimento a fiamma di gas propano, con armatura in 
tessuto di poliestere, allungamento a rottura 40% e flessibilità a freddo -10: - spessore 4 mm-superficie piana e risvolti 
Manto impermeabile, costituito da fogli prefabbricati a base di bitumi distillati modificati con resine polipropileniche con sormonti di 
almeno 10 cm, saldati fra loro mediante rinvenimento a fiamma di gas propano, ricoperto con scaglie di ardesia, con armatura in 
tessuto di poliestere, allungamento a rottura 40% e flessibilità a freddo -10: - da 4, 0 Kg/m²  

AARRTT..  4411..  RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI 

� Rimozione zanzariera  
Onere per lo smontaggio e smaltimento di zanzariere.  

� Realizzazione di nuovi davanzali finestre 
Davanzali della facciata principale in travertino stuccato spess. cm 3 con particolare di finitura esterna tratto esterno a sporgere 
con gocciolatoio/scanalatura rompi goccia opportunamente incollato, posato a colla su davanzale esistente, comprensiva 
stuccatura negli spigoli contro serramento esistente e muratura. Dim. larg. necessaria a sporgere cm 4 dal facciata a cappotto 
termico. 
Davanzali delle facciate secondarie in lamiera zincata preverniciata spessore 6/10, posato a colla su davanzale esistente, 
comprensiva stuccatura negli spigoli contro serramento esistente e muratura. Dim. larg. necessaria a sporgere cm 4 dal 
facciata a cappotto termico. 

� Manutenzione infissi  
Gli infissi che non verranno sostituiti verranno manutenti secondo la seguente procedura: 
- verifica funzionamento serratture, cardini, e riparazione se necessaria,  
- smontaggio,  
- sostituzione di elementi arrugginiti (grate), vetri rotti e integrazione di elementi mancanti,  
- fpo adeguamento per passaggio impianti,  
- rimozione verniciatura  
- trattamento antiruggine,  
- verniciatura con colorazione secondo indicazione della DL 

� Rifacimento degli infissi esterni 
I serramenti esistenti andranno rimossi e conferiti a discarica. 
I nuovi serramenti saranno installati in loco di quelli rimossi, i profili utilizzati, saranno prodotti con una mescola ottenuta da 
materie prime di qualità a base di clorulo di polivinile (PVC rigido), senza ammorbidenti aggiunti e molto resistente agli urti 
anche a bassa temperatura, stabilizzato e con caratteristiche di alta resistenza agli agenti atmosferici; autoestinguente secondo 
parametri della classe 1 di reazione al fuoco. ad elevata resistenza, colore bianco nella massa, completi di ferramenta, 
accessori e vetri 4+15 gas argon+4BE, apertura anti ribalta comprensiva di monoblocco completo di avvolgibile in PVC, 
cassonetto, guide, accessori e falso telaio termico. 
Compreso lavorazioni e fornitura materiale per la realizzazione di infissi come esistenti compreso di:  
- arco se presente nell' esistente,  
- sopraluce se presente nell' esistente,  
- apertura a vasistas, anta ribalta, a libro come presente nell' esistente,  
- specchiature e parti cieche come esistente  
- tamponamento esterno del cassonetto della tapparella con coibentazione pari a quella della facciata  
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- colorazioni come esistenti, da stabilirsi previa campionatura.  
- chiudiporta aereo a olio forza 2  
Il materiale dovrà corrispondere alle caratteristiche del tipo PVC-U, EDLP, 082-25-T23 (ISO 1163). 
Dati specifici del materiale 
Peso specifico: 1, 42 – 1, 46 g/cm3  
Carico a rottura a trazione (DIN EN ISO 527): 44 M pa 
Modulo elastico a trazione (DIN EN ISO 527): 3 2.200 M Pa 
Resistenza all’urto sec. Charpy (DIN EN ISO 179): 3 20 Kj/m2 (campione singolo) 
Resistenza all’urto a – 40° (DIN EN ISO 179): nessuna rottura 
Coefficiente di dilatazione lineare 0, 8 * 10 – 4 mm/m K 
Temperatura di rammollimento VICAT (DIN EN ISO 306): 82 °C secondo ricetta 
Resistenza agli agenti atmosferici (DIN EN 513): alterazione di colore non superiore al grado 4 della scala dei grigi (ISO 105-
A03) 
Sistema costruttivo 
I profili utilizzati saranno prodotti in ottemperanza alle norme RAL GZ 716/1 
Tutti i profili principali saranno a sezione costante, i telai saranno realizzati con profili a 5 camere mentre le ante con profili a 4 
camere, provvisti di camera principale per l’inserimento di rinforzi metallici. 
Sistema di tenuta a due guarnizione EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più una ulteriore guarnizione interna sulla 
battuta dell’anta. Le ante e gli scambi battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio di ferramenta a nastro. 
Lo spessore delle pareti esterne avrà uno spessore minimo di 3 mm e la profondità dei profili telaio di 70 mm. 
Il fissaggio di tutte le parti della ferramenta avverrà attraverso almeno 2 pareti in PVC, eventualmente anche su parti rinforzate 
in acciaio. 
I telai, i traversi orizzontali, e le ante saranno provvisti di cava di raccolta e di fori di scarico per l’acqua eventulamente 
penetrata, e per i depositi di condensa in base alle direttive, mediante asole sfalsate da 5 * 30 mm in più punti. 
Criteri costruttivi delle finestre 
Gli infissi dovranno essere provvisti di marchiatura CE ed ottemperare alla normativa Europea EN14351-1:2006 
Presupposti statici 
Gli infissi forniti saranno realizzati in modo tale da resistere alla pressione del vento, e tenendo conto dei carichi orizzontali e 
verticali secondo le seguenti normative: 
EN 12211: Carichi del vento 
EN 13049: Resistenza all’impatto 
EN14609, EN948: Capacità di carico di dispositivi di sicurezza 
EN14608, EN14609, EN12046-1: Resistenza meccanica 
Tenuta alla pioggia battente e permeabilità all'aria 
Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilità all’aria gli infissi saranno conformi alle normative EN 1026, EN1027 
Isolamento termico 
Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma EN ISO 10077 e i profili presenteranno un valore di trasmittanza 
termica tipica Uw ≤ 1, 0 W/mq K 
Isolamento acustico 
Gli infissi ottempereranno alle norme EN ISO 140-3 
Isolamento minimo 40 dBa 
Resistenza allo scasso 
Gli infissi ottempereranno alle norme ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630 
Altre caratteristiche 
Gli infissi dovranno riferirsi seguenti normative: 
Resistenza esterna alle fiamme: prEN 13501-5 
Proprietà radianti: EN 410 
Forze operative: EN 12046-1, En 12046-2 
Ventilazione: EN13141-1 
Resistenza ai proiettili: EN1522, EN 1523 
Resistenza alle esplosioni: EN13123, EN 13124 
Resistenza a ripetute aperture e chiusure: EN 1191 
Costruzione di telai e battenti 
I telai e i battenti verranno costruiti mediante saldatura degli angoli con fusione a caldo, tali da resistere ai carichi funzionali 
applicati, e in ottemperanza alle norme e ai valori minimi di rottura previsti dalle norme RAL. 
Le guarnizioni di tenuta sui telai e sui battenti saranno di tipo EPDM. 
Rinforzi 
Tutti i rinforzi in acciaio utilizzati, saranno prodotti in materiale tipo FE-P02-Z-275 NA, trattato contro la ruggine, e con spessore 
delle pareti 1, 5 mm . 
Tutti i profili principali verranno rinforzati con profili in acciaio zincato di geometria adeguata alle sollecitazioni previste , e 
spessore minimo 1, 5 mm .Il collegamento dei rinforzi ai profili sarà garantito da viti zincate, posizionate a 30 cm una dall’altra. 
Ferramenta 
I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura devono essere regolabili. Il supporto deve guidare 
l’anta in maniera sicura, ed evitare che la finestra esca dai cardini nel caso di anta aperta. La forbice della ribalta deve evitare 
che in caso di uso erroneo l’anta esca dai cardini, o si apra a battente. 
Tutti gli infissi, ove tecnicamente possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente e a ribalta con due ulteriori 
posizioni per la microventilazione da 13 mm e da 1mm ad eccezione delle finestre/porte finestre scorrevoli e wasistas. 
La ferramenta dovrà essere di tipo a nastro della MAICO Multimatic con nottolini antieffrazione e autoregistranti. 
Le soglie ribassate per le porte finestre dovranno sempre essere a taglio termico con alloggiamento di scontro antieffrazione. 
Tutti i componenti della ferramenta utilizzata saranno prodotti con trattamento anticorrosione, e assemblati con viti fissate su 
almeno due pareti di PVC, o su PVC e rinforzo metallico. 
Vetraggio 
Tutta la vetratura sarà di tipo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon secondo la normativa EN 674. 
Il montaggio delle vetrature avviene mediante opportuni fermavetri, se necessario con profili per allargamento della camera 
vetro. Lo spessore della lastra, le guarnizioni ed i fermavetri saranno opportunamente dimensionati in spessore. 
Vetrocamera con Gas Argon,  
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Vetro antinfortunistico interno ed esterno mm 6/7 (3/0, 38/3) del tipo 2B2 (sicurezza semplice) come previsto dalle normative 
europee vigenti in materia di sicurezza. 

� Rifacimento zanzariere 
Fornitura e posa in opera di zanzariera, colore bianco nella massa, completi di ferramenta, accessori, apertura a scorrere 
comprensiva di sistema avvolgibile a scorrimento su guide, accessori e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola 
d'arte.  

AARRTT..  4422..  ISOLAMENTO TERMICO 

� Realizzazione di cappotto termico esterno  
Tutte le superfici esterne di facciata saranno rivestite in opera dal ciclo CAPPOTTO GRAFITE ovvero con rivestimento 
termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di EPS, classe 100 grafitato conforme a norme ETAG 004, 
compresi collante e tasselli isolati, rasatura in malta premiscelata speciale, armata con rete in fibra di vetro, paraspigoli metallici 
e profilo di partenza, finitura in intonachino plastico colorato in pasta , spessore minimo 1, 8 mm pari a 3, 00 kg/m², spessore 
come da calcolo termico. 
Il ciclo di lavorazione dovrà esssere così configurato: 
• Preparazione dei supporti 

Esecuzione di accurata battitura delle superfici al fine di eliminare le parti ammalorate in fase di distacco. Successivo 
lavaggio a pressione con idropulitrice o con spazzolatura meccanica al fine di eliminare materiale pulverulento. Effettuare i 
rappezzi dell’ intonaco asportato mediante utilizzo di malta idonea, al fine di uniformare le superfici, applicare una mano di 
“Clorfix” (PPG UNIVER) apposito primer consolidante alla Pliolite a base di resine solvente a base di resine - diluito 
secondo le prescrizioni indicate nella relativa scheda tecnica.. 

• Strato isolante 
L’allineamento di partenza e contenimento del sistema di isolamento verrà realizzato mediante l’applicazione meccanica, 
per mezzo di tasselli ad espansione, di un profilato in lega di alluminio (profilodi partenza) perimetralmente al piano terra 
dell’edificio ed eventualmente alle pareti degli sfondati, in funzione dello spessore dell’isolante.  
I primi 60 cm a partire dalla pase dovranno essere realizzati con pannelli in XPS 
Applicazione di pannelli isolanti EPS 100 con Grafite conforme a norme ETAG 004, lambda 0,031, spessore come da 
calcolazioni di progetto. 
L’ancoraggio dei pannelli alle superfici di facciata (posati in orizzontale partendo dal basso e con le fughe verticali sfalsate), 
verrà realizzato mediante stesura di malta adesiva UNIVERCAP FINE specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in EPS 
(polistirene espanso sinterizzato), su supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo in blocchi o armato, 
conforme alla norma 998-I:2003, granulometria massima 0, 8 mm, per cordoli lungo il perimetro della lastra e per punti 
centrali assicurando una corretta adesione perimetrale del pannello isolante al supporto e buona planarità. 
In fase di posa è necessario conservare e proteggere questa tipologia di pannelli isolanti dall’irraggiamento solare diretto 
che ne favorirebbe lo spolvero superficiale interferendo negativamente nelle fasi d’incollaggio e rasatura. Si consiglia di 
montare teli ombreggianti a protezione del ponteggio di cantiere. 

• Fissaggio meccanico 
Inserimento di appositi tasselli certificati ETAG 0014 in ragione di n° 6 al mq garantendo una opportuna profondità di 
ancoraggio nella parte sana del supporto murario per una lunghezza minima di 35 mm, esclusi gli intonaci, secondo tabelle 
in scheda tecnica. 
Prima della rasatura dei pannelli isolanti è necessario applicare, in corrispondenza di tutti gli spigoli, i paraspigoli a 
protezione di tutto il sistema ed eventuali altri profili accessori tramite stesura del collante sui pannelli (non è consentito 
l’uso di profili zincati o in ferro verniciato) in corrispondenza di tutti gli angoli delle aperture (porte, finestre…) andranno 
incollati fazzoletti di rete (cm 20x40) inclinati di 45° rispetto all’asse perpendicolare delle aperture stesse. Eventuali piccoli 
dislivelli dovranno essere corretti con carteggiatura delle superfici. 
Intonaco sottile armato 
I pannelli isolanti saranno rivestiti in opera con malta rasante UNIVERCAP FINE in cui verrà annegata, sulla malta ancora 
fresca, la rete in tessuto di fibra di vetro apprettato antialcalina e antidemagliante Rete in fibra di vetro, di grammatura 165 
gr/m2. La sovrapposizione dei teli di rete dovrà essere di almeno 10 cm e di 15 cm in prossimità dei risvolti, se protetti con 
profili paraspigoli privi di rete incorporata. Lo strato armato verrà completato con una successiva rasatura a completo 
essiccamento del primo strato di malta a completa copertura della rete. 

• Rivestimento di finitura  
A strato armato ben stagionato, verrà applicato una mano di fondo di adesione pigmentabile Univer Vega, fondo acrilico 
pigmentato all’acqua specifico per esterni, diluibile fino al 20%, successivamente a spatola in una sola mano e 
successivamente frattazzato, uno strato continuo di rivestimento a spessore Univer Durplast Compact FM, rivestimento 
acrilico per superfici esterne, pigmentabile, granulometria 1, 2 mm, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, classe 
di permeabilità al vapore V1 secondo la norma EN 1062, pronto all’uso. 
E’ consigliato un colore di finitura chiaro, o comunque con un indice di riflessione alla luce superiore a 25%. 
Dovranno essere previste fasce di interruzione orizzontali e verticali, al fine di non evidenziare difetti derivanti da riprese di 
applicazioni. 
Durante l’applicazione la temperatura ambiente deve essere compresa fra i +5°C ed i +35°C con umidità relativa non 
superiore all’80%. 

• Accessori 
Giunti di dilatazione e raccordo fra il sistema isolante e i profili di contenimento e/o protezione, verranno trattati con 
l’impiego degli accessori necessari alla buona realizzazione del sistema e sigillati mediante utilizzo di idoneo sigillante 
sovraverniciabile. 

� Riproduzione su isolamento a cappotto decorazioni esistenti  
Ad isolamento di facciata concluso andranno posti in opera elementi di decoro ad incollare per riprodurre sull'isolamento a 
cappotto le decorazioni esistenti: cornici di porte, finestre, fasce decorative orizzontali e verticali, modanatura a toro di 
separazione tra zoccolo e facciata verticale. 
La lavorazione sarà composta da:  
1 - collante  
2 - profili decorativi in fibra di vetro 
3 - rivestimento di base, intermedio e di finitura compresa pittura  
Forma, spessore e colore come esistente e secondo indicazioni della DL. Compresa campionatura  
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� Realizzazione di isolamento solai freddi  
Ove indicato dal progetto si procederà alla posa in opera di controsoffitto isolante in PUR (poliuretano in lastre) tipo 
STIFERITE GT o similari,  compresi collante e tasselli isolati, rasatura in malta premiscelata speciale, armata con rete in fibra 
di vetro, paraspigoli metallici e profilo di partenza, finitura in intonachino plastico colorato in pasta , spessore minimo 1, 8 mm 
pari a 3, 00 kg/m², spessore come da calcolo termico. 
Il sistema di fissaggio e finitura dovrà essere del tutto simile a quello utilizzato per il cappotto di facciata. 
Dovranno essere rimossi e riposizionati, con gli opportuni accorgimenti tutti gli apparecchi, le tubazioni, le apparecchiature e 
quanto altro presente a soffitto prima dell’esecuzione dell’isolamento. 

AARRTT..  4433..  OPERE EDILI VARIE 

� Intonaco  
Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, 
a curva granulometrica controllata e continua esente da cemento e leganti aerei, applicato per strati successivi non superiori a 
1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata:  
Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, 
a curva granulometrica controllata e continua esente da cemento e leganti aerei, applicato per strati successivi non superiori a 
1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per esterni  

� Tinteggiatura esterna 
Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo, senza impalcatura con pittura a base di silicati di 
potassio con particelle di nanoquarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e 
basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, compresa la preparazione del fondo: con colorazioni ed 
effetto finitura secondo indicazioni DL, previa campionatura.  

AARRTT..  4444..  TERMOREGOLAZIONE 

Al fine di promuovere misure di riqualificazione indirizzate a: 
• Minimizzare gli sprechi di energia; 
• Ottimizzare il livello di comfort degli occupanti; 
• Tenere sotto controllo eventuali anomalie che causano picchi di consumo, onde poter intervenire in maniera tempestiva per 

correggerle. 
si procederà all’implementazione di sistemi di automazione e controllo avanzati. Tale analisi si basa sulla normativa UNI/EN 15232: 
trattasi di uno standard internazionale che classifica i sistemi di automazione e controllo presenti in un edificio in 4 classi di efficienza 
e fornisce un indicazione del risparmio percentuale ottenibile passando da una classe di efficienza ad una superiore. 

Nell’ottica di massimizzare i benefici dal punto di vista energetico si prevedono i seguenti interventi di efficientamento: 
- Installazione di controllori della temperatura/umidità relativa agli alloggi per ottimizzare il comfort e gestione luci in base alla 

presenza (SE8000) 
- Installazione di controllori della temperatura/umidità relativa all’interno delle aree comuni  (SE8000) passando da una strategia di 

controllo manuale (come avviene attualmente) ad una automatica, più precisa. 
- Installazione di controllori della temperatura/umidità relativa all’ interno delle stanze degli ospiti  per regolare il funzionamento degli 

impianti (SE8000). 

Si prevede l’installazione di un sistema di gestione e controllo tipo SCHNEIDER ELECTRIC, tipo  SmartStruxture Lite o similari. 
SmartStruxture Lite è una soluzione semplice e scalabile dedicata all’automazione di piccoli-medi edifici, usando le tecnologie  Web e 
Wireless può controllare e gestire impianti HVAC, impianti di illuminazione e monitorare gli strumenti di misura. 
Con l’introduzione di SmartStruxtureTM  Lite, gli edifici di piccola-media dimensione possono disporre di una soluzione di gestione 
energetica conveniente per soddisfare le loro esigenze, riducendo i costi senza compromettere il comfort e permettendo l’accesso  in 
qualunque momento a informazioni sulla gestione degli impianti attraverso una semplice interfaccia utente. 
I vantaggi-benefici che offre sono: 
• Automazione completa 
• Completamente programmabile con accesso remoto 
• Controllo via cavo e wireless 
• Perfetta integrazione nella soluzione SmartStruxure 

Gli elementi fondamentali  della soluzione SmartStruxtureTM  Lite  sono i dispositivi di gestione multiuso (MPM, multi-purpose 
management devices) che uniscono le funzioni di controllori programmabili, gateway e di Web server in un unico dispositivo. Gli 
MPM (MPM-GW, MPM-UN, MPM-VA) dispongono internamente di  StruxutureWareTM  Building Expert, quindi non è necessario 
nessun gateway speciale o server per la programmazione o presentazione dei dati. 

I dispositivi MPM possono comunicare via CAN bus, IP/Ethernet o ZigBee® wireless, e possono gestire i segnali/dispositivi che 
arrivano dal campo via cavo (ingressi e uscite analogiche e digitali), Modbus®, EnOcean® (wireless), e dispositivi terminali ZigBee® 
(wireless). 
I dispositivi terminali hanno oggetti dedicati in StruxutureWareTM  Building Expert per una integrazione ancora più semplice: 
• Regolatori ambiente, serie SE7000; 
• Regolatori ambiente, serie SE8000; 
• Prodotti EnOcean, compreso il controllo di illuminazione; 
• Prodotti di misura, come PM750, ION6200 ed IEM3XXX  ; 

L’architettura del Sistema dovrà risultare funzionale alla conduzione e manutenzione del complesso e dovrà garantire la 
facilità di gestione da parte del personale preposto. Dovrà inoltre fornire una grafica web-based, ossia un’interfaccia operatore che 
consente l'accesso immediato a qualsiasi sistema tramite un browser standard. 
Il sistema deve utilizzare un'architettura aperta attraverso le funzionalità BACnet per assicurare l'interoperabilità con altri sistemi. 
Inoltre il sistema deve supportare i protocolli Modbus RTU in modo nativo senza richiedere l'utilizzo di gateway. 
Il sistema deve essere progettato con un alto livello di rete 10 / 100BT Ethernet, utilizzando il BACnet / IP, HTTP, oBIX o EWS. 

I componenti principali del sistema devono essere: 
• Web based Operator Workstation: Il sistema dovrà prevedere in modo nativo e senza moduli software, licenze o oneri aggiuntivi il 

collegamento web al sistema BAS (Building Automation System). Tramite Web gli utenti dovranno avere accesso a tutti i punti 
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del sistema ed alla grafica, dovranno essere in grado di ricevere e riconoscere gli allarmi cosi come dovranno essere in grado di 
controllare i valori di riferimento ed altri parametri. Tutto il lavoro di ingegneria, come ad esempio tendenze, rapporti, grafici, ecc, 
che vengono eseguiti localmente dovranno essere disponibili per la visualizzazione anche tramite il web-browser senza ulteriori 
modifiche o opere di re-ingegnerizzazione. Non sarà necessario alcun hardware aggiuntivo per supportare l’interfaccia utente 
web. 
L’interfaccia Web: 
- Permette di gestire i diritti degli utenti tramite relativi account e password di accesso con possibilità di gestire  più utenti con 

differenti ruoli e autorizzazioni; 
- consente agli utenti di importare planimetrie e individuare i controller e dispositivi terminali wireless; 
- consente la creazione e la visualizzazione degli allarmi; 
- deve consentire di configurare e visualizzare i log di tendenza, gli eventi, gli orari, i programmi, PID, uscite flottanti, ingressi 

analogici, valori analogici, ingressi binari, valori binari, uscite analogiche e uscite binarie; 
- deve consentire di configurare, controllare e monitorare i dispositivi terminali e controllori nella rete; 
- offrirà la creazione di un cruscotto di monitoraggio con i widget configurabili (tendenza, torta, slider, tabelle). 

• Controllori (MPM): Dovranno essere previsti dispositivi di gestione multiuso in quantità e tipologie  necessarie per soddisfare i 
requisiti del progetto per il controllo meccanico delle attrezzature, il controllo dell'impianto centrale, e unità di controllo terminali ;  
ogni controllore MPM dovrà poter operare  in modo completamente autonomo. 
Gli MPM dovranno essere in grado di comunicare nativamente verso il livello inferiore (la sensoristica in campo) tramite  
protocollo Modbus RTU RS-485 o protocolli Wireless (Zig Bee e EnOcean). 
I controllori dovranno supportare nativamente i Web Service per la facile integrazione con sistemi del mondo IT. 
Inoltre dovranno essere liberamente programmabile tramite linguaggio di programmazione “a blocchi” (per privilegiare la 
semplicità di programmazione) ma allo stesso tempo anche tramite linguaggio di programmazione “scripting” (per dare al 
programmatore esperto tutta la flessibilità e potenza in alcune situazioni più complesse). 
Gli MPM devono supportare reti wireless mesh per formare una rete wireless self-healing  in grado di auto ripristinarsi in caso di 
anomaliao. 
Gli MPM sono suddivisi in Site Monitor e Nodo Passivo: 
- Site Monitor: è il controllore principale in una rete SSL (Smart Struxure Lite). Un controllore può essere Monitor solo per una 

rete (es. ZigBee) o per più di una rete (IP/ZigBee/CAN). Il Monitor automaticamente cerca altri controllori SSL nella rete e li 
mappa nel suo database. E’ l’unico controllore della Rete SSL che vede gli altri. Lo scambio di dati tra i controllori avviene 
tramite il monitor che fa da HUB. 

- Nodo Passivo: è un controllore SSL nel normale funzionamento e non vede altri controllori SSL nella rete. In una rete IP 
possono esserci anche 250 controllori passivi tutti gestiti singolarmente dalla propria interfaccia web. Le reti ZigBee/Can 
esistono solo con un Monitor. In una rete SSL gestita da un monitor vi possono essere al Massimo 24 nodi passivi. 

•  End-devices: Sono tutti i componenti gestiti nativamente da un controllore SSL. Sono: oggetti EnOcean, SE7000,  SE8000, 
Multimetri Modbus, TE2, DA2 ecc.   

AARRTT..  4455..  CENTRALE TERMICA 

La centrale termica sarà oggetto di verifica ed adeguamento generale e della sostituzione del generatore principale cdel riscaldamento 
con un nuovo generatore a biomassa. 
Il generatore di backup a gasolio esistente verrà smantellato e, al suo posto, verrà utilizzatol’attuale generatore a servizio del 
riscaldamento. 
Il serbatoio interrato del gasolio andrà inertizzato a norma di legge.  

Nello specifico si prevedono le seguenti perazioni: 
• rimozione della vecchia caldaia esistente ed il trasporto a discarica 
• completa revisione della centrale termica relativamente a tubazioni, collega,enti, pompe, quadri elettrici, quadri di controllo, 

centraline climatiche e di gestione, interfacce per controllo remoto, apparecchiature di sicurezza, organi di manovra e 
intercettazione, vasi di espansione e, in generale, di tutte le apparecchiature e tutte le dotazioni a servizio della centrale termica. 

• rifacimento dell’impianto elettrico, quadro e linee, all’interno del locale caldaia con rilascio delle certificazioni di legge 
• fornitura e posa in opera di nuova caldaia del tipo a combustione pressurizzata a tre giri di fumo con potenzialità al focolare pari a 

210 kW, completa di nuovo bruciatore, con rendimento pari ad almeno il 93%, compreso sistema di termoregolazione integrato 
nel quadro di comando con temperatura di mandata variabile in funzione della temperatura esterna e della curva climatica 
impostata, programma di riscaldamento e sanitario giornaliero o settimanale, antilegionella. 

• l’adattamento delle tubazioni alla nuova caldaia tali da consentire il riallaccio idraulico all’impianto di riscaldamento ed al circuito 
dell’acqua calda sanitaria, compreso l’eventuale adeguamento e/o sostituzione delle coibentazioni presenti 

• fornitura e posa in opera di tutte le valvole di intercettazione e di sicurezza, pressostati e altri dispositivi per dare l’impianto 
perfettamente funzionante a perfetta regola d’arte 

• ripristino sistema di autochiusura della porta 
• fornitura e posa in opera segnaletica di sicurezza 
• pratiche ISPEL per esame progetto, compresi i relativi versamenti e le consulenze tecniche necessarie 
• rimozione della canna fumaria esistente e rifacimento della stessa in elementi in acciaio inox a doppia parete di diametro 

adeguato, completa dei pezzi speciali quali modulo prelievo fumi, portina e antiscoppio; 
• messa in funzione e prova lavori, compresa analisi di combustione e qualunque altro onere o magistero per dare la centrale 

termica funzionante e certificata a norma di tutte le vigenti normative 
• allontanamento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, compresi tutti gli oneri di conferimento 
• inertizzazione del serbatoio di gasolio esistente secondo la seguente procedura: 

- svuotamento del serbatoio con asportazione del gasolio esistente 
- lavaggio del serbatoio con prodotti appositi 
- trasporto del rifiuto presso impianto di trattamento 
- riempimento del serbatoio pulito con calcestruzzo areato. 
- chiusura del pozzetto di accesso 
a completamento delle operazioni dovrà essere fornita apposita certificazione di bonifica della cisterna. 

Al termine dei lavori l’impresa dovrà dare il locale Centrale Termica perfettamente rifinito nelle parti edili compresi rifacimenti di 
intonaci, stuccature, ripristini murari, tinteggi ed in generale quanto altro necessario per dare il locale perfettamente finito ed 
utilizzabile. 
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AARRTT..  4466..  OPERE MURARIE, ONERI VARI, ASSISTENZA MURARIA 

Il presente appalto comprende tutte le lavorazioni edili e le assistenze murarie per: 
- scavo in proprietà, rinterro scavo, demolizioni, rimozioni e successivi ripristini 
- ripristino pavimentazione 
- assistenza all’allacciamento alla rete effettuato dall’ente preposto 
- armadietto porta contatore in acciaio  
- risagomatura e finitura dei vani murari esistenti 
- realizzazione dell’impianto gas 
- realizzazione del nuovo impianto elettrico ed adattamento di quello esistente 
- realizzazione del nuovo impianto idraulico (a servizio della caldaia e di scarico condensa) ed adattamento di quello esistente 
- inertizzazione serbatoio gasolio 
- tutti gli oneri di modifiche e assistenza muraria connessi alla perfetta realizzazione dell'impianto 

AARRTT..  4477..  PULIZIA FINALE 

Onere per la pulizia delle strutture prima dell'applicazione dei manti isolanti.  
La lavorazione prevede:  
- spostamento di materiale presente nel luogo di lavoro e accatastamento in luogo sicuro o rimozione e smaltimento presso discarica 
secondo indicazioni della DL,  
- pulizia della facciate, dei davanzali e dei tetti piani.  
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CAPO IV° 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

ELENCO PREZZI UNITARI 

AARRTT..  4488..  GENERALITÀ 

I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi Unitari coprono la totalità dei lavori a corpo o/e a misura previsti e prevedibili in fase di stesura del 
progetto e sono comprensivi di tutte le necessarie forniture e lavorazioni per dare le opere perfettamente finite. 
A questi prezzi andrà applicato l'eventuale ribasso d'asta. 
Tali prezzi sono da considerarsi parte integrante del contratto e come tali andranno utilizzati, ove necessario, nella contabilizzazione 
dei lavori e delle forniture. 

Nel caso di carenza dell’Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento, in successione nel caso di carenza del primo listino, ai seguenti 
elenchi prezzi, che si intendono come integralmente richiamati e come parte integrante ed inscindibile di questo Elenco Prezzi 
Unitario: 
1)  bollettino CCIAA di Parma n. 1 del 2017; 
2)  bollettino CCIAA di Milano n. 1 del 2017; 

I prezzi così individuati saranno da intendersi sottoposti al ribasso d'asta ma non all'eventuale rialzo. 
Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti negli elenchi prezzi allegati al progetto si 
procederà alla formulazione di nuovi prezzi secondo le modalità di legge e comunque facendo riferimento, ove possibile, a prezzi di 
opere assimilabili o similari contenuti nei suddetti elenchi prezzi, da utilizzarsi comunque "a cascata" come prima esplicitato. 

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle 
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non 
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 

AARRTT..  4499..  PREZZI DI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

Qualora non siano reperibili articoli in grado di descrivere e rappresentare categorie di lavoro non previste in progetto e non sia 
possibile pervenire alla determinazione di nuovi prezzi unitari si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite 
dall'appaltatore, a norma dell'art. 19 del Regolamento 25.5.1895, n. 1350. 
Le prestazioni di manodopera per i lavori in economia saranno compensate secondo le mercedi orarie di cui all'allegato Elenco Prezzi 
Unitari. 
Gli operai adibiti ai lavori in economia dovranno essere idonei alle opere da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. 
I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi dati a nolo dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il regolare funzionamento: la relativa manutenzione sarà a carico dell'appaltatore. 

AARRTT..  5500..  NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si 
prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a cinque 
giorni e, nel caso egli non si prestasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere - anche a sensi del punto 2 
del precedente art. 22 - gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate d'acconto e/o dalla cauzione. 

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla 
contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento. 

Indipendentemente da quanto sopra l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in 
contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col precedere dei lavori, non 
si potessero più eseguire come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del 
collocamento in opera. 

Sempre per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le 
quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori e 
sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione. 

I lavori a corpo saranno liquidati secondo le percentuali indicate nel precedente art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto 
parte Ia. 

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure effettuate in contraddittorio tra impresa e D.L. 
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate e l'impresa potrà essere chiamata in conseguenza 
al rifacimento tutto a suo carico. 
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si prosegue nell'esecuzione dei lavori e riportate in apposito libretto, 
che verrà firmato dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'impresa. 
Nel caso le opere oggetto della misurazione non fossero state previste nel progetto la quantità dei lavori e delle provviste sarà 
determinata con metodi geometrici, a numero, o a misura in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi. 

Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e rettifica in caso delle operazioni di collaudo. 

Tutte le voci comprese negli elenchi prezzi unitari allegati o negli eventuali nuovi prezzi che si rendesse necessario compilare sono da 
ritenersi comprensive di ogni onere di ponteggio per qualsiasi altezza, di puntellatura, di presidio in genere, di assistenza muraria, 
posa in opera, manovalanza in aiuto ai posatori, sottofondi di tipo e spessore corrente, malta e/o collanti. 

In particolare: 
• per i cavi, i corrugati, le canalizzazioni, le condotte e le tubazioni di qualsiasi genere si devono ritenere compresi tutti gli oneri di 

apertura (da eseguirsi con mezzi meccanici leggeri e/o a mano e comunque con il minor danno possibile ad intonaci ed eventuali 
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affreschi) e chiusura delle tracce (ove necessario fornendo una superficie atta a ricevere i successivi ritocchi di pittura); di 
attraversamento di muri e/o solette di qualsiasi spessore e materiale; di scavo, rinfianco con sabbia o calcestruzzo Rck 200 
Kg/cmq e di rinterro; di fornitura e posa di elementi di sostegno ed ancoraggio di qualsiasi natura, misura o materiale, soli esclusi 
gli ancoraggi di tipo speciale (fialoidi etc.). 

• per le demolizioni, le rimozioni e tutte le opere che danno adito alla produzione di materiali di risulta o di scarto sono da ritenersi 
compresi gli oneri di pulizia del luogo di lavoro, di calo a basso, di cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile (a 
giudizio della D.L.), di carico e di trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed eventuale onere di discarica. 

• per le lattonerie sono compresi gli oneri di assistenza muraria, chiodatura e saldatura a stagno, nonché tutti gli elementi 
distanziatori, irrigidenti e di sostegno. 

• per cancelli, balaustre, ringhiere ed opere in ferro in genere, nonché per le opere da serramentista, sono compresi nel prezzo tutti 
gli oneri di posa in opera e di ancoraggio (compresa l'eventuale posa di falsi telai), gli accessori, le ferramenta varie e la protezione 
dagli agenti atmosferici mediante una mano di minio ed almeno due mani di smalto. 

• per tutti i materiali di pavimentazione e di rivestimento sono da ritenersi compresi nel prezzo tutti gli oneri di assistenza muraria, 
compresa la eventuale fornitura di materiali idonei al fissaggio dei pavimenti e/o rivestimenti sulle superfici, nonché tutti i materiali di 
consumo, la manovalanza in aiuto ai posatori e i sottofondi di qualsiasi natura e tipo. 

• per tutte le pareti, tavolati, tramezzature, tamponamenti di qualsiasi spessore e materiale sono da ritenersi compresi nel prezzo tutti 
gli oneri di ammorsatura, anche quando essi richiedano la demolizione in breccia di pareti esistenti, l'utilizzo di zanche, ferri, 
ancoraggi sia meccanici che chimici, resine epossidiche, betoncini epossidici e quanto altro necessario per dare la giunzione tra gli 
elementi perfettamente eseguita. 

Tutti gli oneri di cui sopra sono da ritenersi compresi nelle voci degli elenchi prezzi unitari allegati o negli eventuali nuovi prezzi che si 
rendesse necessario compilare anche quando non specificamente indicati, come pure devono ritenersi compresi tutti quegli oneri atti 
a fornire un lavoro o un'opera finiti a regola d'arte (ad insindacabile giudizio della D.L.) che inavvertitamente non appaiano specificati 
per esteso. 

Ove non diversamente specificato i prezzi unitari riguardanti gli impianti ascensore, elettrico, di riscaldamento, idrosanitario, gas, 
TELECOM, gli allacciamenti (acqua, gas, luce, telefono, fognature) ed i serramenti in genere (porte interne ed esterne, telai a vetro, 
finestre cieche, scuri, persiane, avvolgibili, lucernari, finestrini, sportelli, passi d’uomo etc.) sono comprensivi di ogni onere di 
assistenza muraria, puntellazione, ponteggio e piattaforma. 

AARRTT..  5511..   ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta o addizione dell'eventuale aumento, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura e le somministrazioni sono indicati nell’allegato Elenco Prezzi Unitari 

Essi compensano: 
a)  circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, 

ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b)  circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di D.P.I., attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di 

assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c)  circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d)  circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di 

cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, 
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli e nello elenco prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo 
rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali. 
I prezzi di elenco non devono significare presunzione dell'Impresa di eseguire quelle opere cui essi si riferiscono, bensì obbligo della 
stessa Impresa di effettuare le prestazioni ordinarie dalla Direzione Lavori per il corrispettivo dei prezzi di elenco. 
I prezzi unitari fanno riferimento alle descrizioni lavori del presente Capitolato e in base ad essi, sotto deduzione del ribasso od 
aggiunta dell'aumento d'asta contrattuali, saranno pagate le opere e le somministrazioni eseguite. 

I prezzi comprendono ogni altro onere necessario per dare i lavori eseguiti secondo le indicazioni dei Capitolati allegati al contratto ad 
eccezione degli oneri di sicurezza, computati a misura come specificato nel PSC. 

 
 



COMPIANO (PR)  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
  C.R.A. “ROSSI SIDOLI” 
 

ESECUTIVO 
Capitolato Speciale d’Appalto  26/26 

 

SOMMARIO 
 

PREMESSE ....................................................................................................................................................................................................... 1 

CAPO I° 
DISPOSIZIONI GENERALI 

AARRTT..  11.. CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEELLLLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DD''AAPPPPAALLTTOO..  ........................................................................................................................................................................................................................................  22 

AARRTT..  22.. OOSSSSEERRVVAANNZZAA  DDII  LLEEGGGGII,,  RREEGGOOLLAAMMEENNTTII  EE  NNOORRMMEE..  ..........................................................................................................................................................................................................................  22 

AARRTT..  33.. DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  LLOOTTTTAA  AALLLLAA  DDEELLIINNQQUUEENNZZAA  MMAAFFIIOOSSAA..  ..............................................................................................................................................................  33 

AARRTT..  44.. IIMMPPOORRTTOO  EE  CCAATTEEGGOORRIIEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  ––  CCAATTEEGGOORRIIAA  PPRREEVVAALLEENNTTEE  ......................................................................................................................................................................  44 

AARRTT..  55.. PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  PPEERRIIOODDIICCAA  DDII  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  ––  CCUUSSTTOODDIIAA  DDEEII  CCAANNTTIIEERRII  ......................................................................................................................  44 

AARRTT..  66.. PPRROOCCEEDDUURREE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  NNEEII  CCAANNTTIIEERRII  EEDDIILLII  ––  CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  ..................................................................................  55 

AARRTT..  77.. DDIIRREEZZIIOONNEE  LLAAVVOORRII  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  55 

AARRTT..  88.. RRIISSPPEETTTTOO  DDEELLLLEE  NNOORRMMEE  EE  DDEEII  RREEGGOOLLAAMMEENNTTII  ......................................................................................................................................................................................................................................  55 

AARRTT..  99.. OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTOO  --  MMOODDOO  DDII  AAPPPPAALLTTOO  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  ........................................................................  55 

AARRTT..  1100.. AAMMMMOONNTTAARREE  EE  PPRREEZZZZOO  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTOO  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  66 

AARRTT..  1111.. IINNDDIICCAAZZIIOONNII  SSUULLLLEE  OOPPEERREE  AA  MMIISSUURRAA  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  66 

CAPO II° 
ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'APPALTO 

AARRTT..  1122.. DDOOCCUUMMEENNTTII  EE  DDIISSEEGGNNII  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII..................................................................................................................................................................................................................................................................  77 

AARRTT..  1133.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTAATTOORREE  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  77 

AARRTT..  1144.. PPAAGGAAMMEENNTTII  IINN  AACCCCOONNTTOO  EEDD  AA  SSAALLDDOO  DDEEII  LLAAVVOORRII  ..........................................................................................................................................................................................................................  77 

AARRTT..  1155.. RRIISSCCOOSSSSIIOONNEE  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVII  DD’’AAPPPPAALLTTOO........................................................................................................................................................................................................................................................  88 

AARRTT..  1166.. CCOONNSSEEGGNNAA  DDEEII  LLAAVVOORRII  --  TTEERRMMIINNII  PPEERR  LL''IINNIIZZIIOO  EE  LL''UULLTTIIMMAAZZIIOONNEE......................................................................................................................................................................  88 

AARRTT..  1177.. DDIIFFEETTTTII  DDII  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  --  CCOONNTTRROOLLLLII  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  88 

AARRTT..  1188.. PPEENNAALLIITTÀÀ,,  AAMMMMEENNDDEE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  99 

AARRTT..  1199.. MMAANNCCAATTAA  FFIIRRMMAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  ................................................................................................................................................................................................................................................................................  99 

AARRTT..  2200.. SSOOSSPPEENNSSIIOONNII  ––  PPRROORROOGGHHEE  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  99 

AARRTT..  2211.. CCOONNTTOO  FFIINNAALLEE  --  CCOOLLLLAAUUDDOO  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1100 

AARRTT..  2222.. VVAARRIIAAZZIIOONNII  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  PPRROOGGEETTTTAATTEE  --  AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  ............................................................................................................................................  1100 

AARRTT..  2233.. DDAANNNNII  --  RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  DDEEII  DDAANNNNII  DDAA  FFOORRZZAA  MMAAGGGGIIOORREE  ..................................................................................................................................................................................  1100 

AARRTT..  2244.. PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEEII  LLAAVVOORRII  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1100 

AARRTT..  2255.. RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTAATTOORREE  SSUUII  LLAAVVOORRII  ..............................................................................................................................................................................................................  1111 

AARRTT..  2266.. AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEEII  MMAATTEERRIIAALLII  ............................................................................................................................................................................................................................................................  1111 

AARRTT..  2277.. OONNEERRII  DDIIVVEERRSSII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELLLL''AAPPPPAALLTTAATTOORREE::  ................................................................................................................................................................................................................................  1111 

AARRTT..  2288.. GGAARRAANNZZIIEE  AASSSSIICCUURRAATTIIVVEE  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1144 

AARRTT..  2299.. RRIINNVVEENNIIMMEENNTTII  --  BBRREEVVEETTTTII  DD''IINNVVEENNZZIIOONNEE  ......................................................................................................................................................................................................................................................  1144 

AARRTT..  3300.. DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1155 

AARRTT..  3311.. DDUURRAATTAA  GGIIOORRNNAALLIIEERRAA  DDEEII  LLAAVVOORRII..  LLAAVVOORROO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  EE  NNOOTTTTUURRNNOO  ........................................................................................................................  1155 

AARRTT..  3322.. EESSEECCUUZZIIOONNEE  DD''UUFFFFIICCIIOO  DDEEII  LLAAVVOORRII..  RREESSCCIISSSSIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  ....................................................................................................................................................  1166 

AARRTT..  3333.. RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  --  AARRBBIITTRRAATTOO  ..................................................................................................................................................................................................................  1166 

AARRTT..  3344.. EELLEENNCCHHII  PPRREEZZZZII  UUNNIITTAARRII  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1166 

AARRTT..  3355.. RREEVVIISSIIOONNEE  DDEEII  PPRREEZZZZII  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  1166 

CAPO III° 
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI GENERALITA' 

AARRTT..  3366.. PPRRIINNCCIIPPAALLII  OOPPEERREE  DDAA  EESSEEGGUUIIRRSSII..................................................................................................................................................................................................................................................................................  1177 

AARRTT..  3377.. DDEEMMOOLLIIZZIIOONNII,,  RRIIMMOOZZIIOONNII,,  OOPPEERREE  DDII  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  ..............................................................................................................................................................................................................  1177 

AARRTT..  3388.. RRIIPPRRIISSTTIINNII  PPAARRAAPPEETTTTII  EE  SSOOLLEETTTTEE................................................................................................................................................................................................................................................................................  1188 

AARRTT..  3399.. LLAATTTTOONNEERRIIEE  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1188 

AARRTT..  4400.. IIMMPPEERRMMEEAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1188 

AARRTT..  4411.. RRIIFFAACCIIMMEENNTTOO  IINNFFIISSSSII  EESSTTEERRNNII............................................................................................................................................................................................................................................................................................  1188 

AARRTT..  4422.. IISSOOLLAAMMEENNTTOO  TTEERRMMIICCOO  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2200 

AARRTT..  4433.. OOPPEERREE  EEDDIILLII  VVAARRIIEE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2211 

AARRTT..  4444.. TTEERRMMOORREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2211 

AARRTT..  4455.. CCEENNTTRRAALLEE  TTEERRMMIICCAA  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2222 

AARRTT..  4466.. OOPPEERREE  MMUURRAARRIIEE,,  OONNEERRII  VVAARRII,,  AASSSSIISSTTEENNZZAA  MMUURRAARRIIAA  ........................................................................................................................................................................................................  2233 

AARRTT..  4477.. PPUULLIIZZIIAA  FFIINNAALLEE  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2233 

CAPO IV° 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 

ELENCO PREZZI UNITARI 

AARRTT..  4488.. GGEENNEERRAALLIITTÀÀ  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2244 

AARRTT..  4499.. PPRREEZZZZII  DDII  EEVVEENNTTUUAALLII  LLAAVVOORRII  IINN  EECCOONNOOMMIIAA  ............................................................................................................................................................................................................................................  2244 

AARRTT..  5500.. NNOORRMMEE  GGEENNEERRAALLII  PPEERR  LLAA  MMIISSUURRAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII............................................................................................................................................................................................................  2244 

AARRTT..  5511.. EELLEENNCCOO  DDEEII  PPRREEZZZZII  UUNNIITTAARRII  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2255 

  


	C - Mascherine Firmate
	C - Capitolato Speciale Compiano efficientamento E_r00 (08)

