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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 1 ponteggi

D.Q.C.0A costo di utilizzo di ponteggio esterno , eseguito in tubolare di ferro in

elementi ad H, per altezza massima fino a 20 m, larghezza fino a 1,20 m,

dotato di tutti gli accessori d'uso, compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, misurato in proiezione verticale, realizzato a norme vigenti e di

sicurezza, ad uso di tutte le attività di cantiere (murature, intonaci, opere di

assistenza a lattoniere, idraulico, pavimentista, elettricista, ecc.), escluso

plateatico e calcoli vuoto per pieno per tutta la durata del cantiere:

180,00 15,000 2´700,00

SOMMANO m² 2´700,00 12,00 32´400,00

2 / 2 prefabbricato modulare

D0.Q.B.05 costo di utilizzo di prefabbricato modulare componibile della dimensioni

6,00 x 2,46 m con altezza pari a 2,70 m, con possibilità di aggregazione

verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio

(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili,

tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il

sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore,

soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio

zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/m³, pavimenti in pannelli di agglomerato di

legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile

omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione

esterne, impianto elettrico rispondente alle norme CEI e DM 37/2008, con

conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale

termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico

differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e

portoncino esterno; soluzione esclusi gli arredi, compreso montaggio e

smontaggio, per tutta la durata del cantiere

Spogliatoi ufficio 1,00

SOMMANO u 1,00 800,00 800,00

3 / 3 box bagno

D.Q.B.0E Costo di utilizzo di box bagno, costituito da struttura in materiale plastico

autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale

plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa

chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Compreso pulizia.

1,00

SOMMANO mese 1,00 200,00 200,00

4 / 4 cieca con pannelli in compensato fenolico o lamiera zincata grecata

D.Q.A.05.c0 Recinzione a delimitazione dell'area di cantiere, di altezza non inferiore a 2

m sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro o legno, fissati nel

terreno a distanza di uno o due metri. Il prezzo compensa il costo di utilizzo

compreso montaggio e smontaggio per tutta la durata del cantiere: cieca

con pannelli in compensato fenolico o lamiera zincata grecata

Perimetro del fabbricato 180,00 180,00

Area di cantiere per deposito stoccaggi e installazione baracche di cantiere 39,00 39,00

SOMMANO m 219,00 16,00 3´504,00

5 / 5 Quadro elettrico di cantiere completo di idonea certifica ... e smontaggio

D0.Q.D.05 dell'impianto, per tutta la durata dei lavori

Quadro elettrico di cantiere completo di idonea certificazione di conformità

dell'impianto costituito da interruttore magnetotermico differenziale da

4Poli - 635A - Curva C - 10kA con differenziale da 63A - tipo A -

Selettivo, linea di collegamento da quadro consegna al quadro generale per

posa mobile in conduttore H07RN-F da 5G10 con presa IEC 309 16A 3P+

N+T 400V - IP67 (lunghezza massima 50m) e quadro elettrico ASC IP55

per posa fissa con spina di alimentazione fissa da 3P+N+T 63A 400V,

pulsante di emergenza contenente: 1 sezionatore da 4x63A con differenziale

generale 4P 63A 0,03A classe A,  1 interruttore magnetotermico 2P 16A

curva C per prese 2P+T 16A 230V,  1 interruttore, magnetotermico 4P

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

A   R I P O R T A R E 36´904,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´904,00

16A curva C per prese 3P+N+T 16A 400V,  1 interruttore magnetotermico

4P 32A curva C per prese 3P+N+T 32A 400V,  2 prese interbloccate 2P+T

16A 230V CEE,  2 prese interbloccate 3P+N+T 16A 400V CEE,  2 prese

interbloccate 3P+N+T 32A 400V CEE, compreso dispersore di terra. Il

prezzo compensa il costo di utilizzo di montaggio e smontaggio

dell'impianto, per tutta la durata dei lavori

1,00

SOMMANO u 1,00 950,00 950,00

ISOLAMENTO SOLAI  (SpCat 2)

6 / 7 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO

D0.A.C.0Z Demolizione di pavimenti di qualsiasi tipo, compreso caldana, eseguita a

mano, compreso il carico e trasporto di rifiuti entro 10 km

25 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m² 25,00 20,00 500,00

7 / 21 SOTTOFONDO GREZZO CALDANA spessore medio 5 cm

D0.A.G.0K.a Sottofondo grezzo o caldana o malta di allettamento per pavimenti in

0 conglomerato cementizio a kg 300 di cemento R 325 livellato, compreso

eventuale onere per formazione pendenze: Sottofondo grezzo o caldana o

malta di allettamento per pavimenti in conglomerato cementizio a kg 300 di

cemento R 325 livellato, compreso eventuale onere per formazione

pendenze: spessore medio 5 cm

25 25,00

SOMMANO m² 25,00 15,49 387,25

8 / 30 STRATO DI PRIMER BITUMINOSO A SOLVENTE

D0.D.A.05 Strato di primer bituminoso a solvente, applicato a pennello o rullo, dato su

supporti cementizi, con un consumo di circa 300 g/m²

25 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m² 25,00 2,06 51,50

9 / 31 MANTO IMPERMEABILE CON ARMATURA IN TESSUTO DI

D0.D.A.1A.b POLIESTERE - spessore 4 mm superficie piana e risvolti

0 Manto impermeabile, costituito da fogli prefabbricati a base di bitumi

distillati modificati con resine polipropileniche con sormonti di almeno 10

cm, saldati fra loro mediante rinvenimento a fiamma di gas propano, con

armatura in tessuto di poliestere, allungamento a rottura 40% e flessibilità a

freddo -10: - spessore 4 mm-superficie piana e risvolti

p2  30 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 10,05 301,50

10 / 32 MANTO IMPERMEABILE POLIESTERE E ARDESIA NATURAL - da

D0.D.A.1K.a 4,0 Kg/m²

0 Manto impermeabile, costituito da fogli prefabbricati a base di bitumi

distillati modificati con resine polipropileniche con sormonti di almeno 10

cm, saldati fra loro mediante rinvenimento a fiamma di gas propano,

ricoperto con scaglie di ardesia, con armatura in tessuto di poliestere,

allungamento a rottura 40% e flessibilità a freddo -10: - da 4,0 Kg/m²

p1  *(lung.=50+50+55) 1,00 155,00 155,00

p2 1,00 85,00 85,00

SOMMANO m² 240,00 10,15 2´436,00

11 / 48 Isolamento intradosso solai del piano secondo mediante la ... matura dei

NP.001 giunti, Viti autoperforanti fosfatate, tasselli

Isolamento intradosso solai del piano secondo mediante la posa di Pannello

in  schiuma poliuretanica tipo  STIFERITE   RP 1,   costituito

dall’isolante   termico  tipo  STIFERITE  RP1 o similare  in  schiuma

polyiso  espansa  rigida  (PIR)  di   spessore cm. 12 ), con rivestimenti

Polytwin  su entrambe le facce,

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

A   R I P O R T A R E 41´530,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´530,25

accoppiato ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm di spessore compreso

ogni onere e materiale per l'esecuzione dell'opera (malta   adesiva   a   base

gesso   o   collanti   specifici, stucco a base gesso per finitura dei giunti e

rasatura, eventuali Profili metallici - guida a U per il fissaggio perimetrale

del sistemai e le orditure dei controsoffitti coprigiunti,Ganci, ganci

distanziatori per montanti a C, Pendini metallici, Nastro in carta

microforata per armatura dei giunti, Viti autoperforanti fosfatate, tasselli

soffitti tipo S4 77,000 77,00

soffitti tipo S5 186,000 186,00

soffitti tipo S6 200,000 200,00

SOMMANO m2 463,00 44,50 20´603,50

12 / 38 CANALI DI GRONDA Svil. 75 cm - lam. zin.pre-ver.6/10 Sviluppo 3

D0.I.A.05.g3 Fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini e scossaline a

sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in

ragione di uno al m, imboccature per pluviali, saldati con stagno al 35-50%

con esclusione della lamiera preverniciata, da intendersi sigillata: Svil. 75

cm

- di lamiera zincata preverniciata 6/10

Grondaie Scossaline e converse

p1 29+29+31

 *(lung.=29+29+31) 0,20 89,00 17,80

Grondaie Scossaline e converse

p2 2 * (38+22)

 *(lung.=(38+22)*2) 0,20 120,00 24,00

Copertura

 *(lung.=140+64) 0,20 204,00 40,80

SOMMANO m 82,60 24,32 2´008,83

13 / 40 TUBI PLUVIALI DIRITTI Rotondi ø 10 cm - di lamiera zincata

D0.I.A.0A.f2 preverniciata 6/10

Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di

sostegno: Rotondi ø 10 cm

di lamiera zincata preverniciata 6/10

Pluviali  *(lung.=3,1+4,4+4,4) 17,00 11,90 202,30

Pluviali 5,00 3,00 15,00

SOMMANO m 217,30 14,80 3´216,04

14 / 10 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE ANTINCENDIO A

D.B.A.COM. SOFFITTO  ... istica e quant altro presente non espressamente indicato).

8 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE ANTINCENDIO A

SOFFITTO PIANO SECONDO

Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee antincendio presenti a

soffitto al piano secondo

comprensivo di realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di

apparacchiature

precedentemente rimosse (rilevatori, scatole allarme, e varie e

cartellonistica e quant altro presente non

espressamente indicato).

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

15 / 12 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE A

D.B.A.COM. SOFFITTO P ...  varie e quant altro presente non espressamente indicato).

7 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE A

SOFFITTO PIANO SECONDO

Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee elettriche presenti a

soffitto al piano secondo

comprensivo di realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di

apparacchiature

precedentemente rimosse (apperecchi illuminanti e varie e quant altro

presente non espressamente

indicato).

1 1,00

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

A   R I P O R T A R E 1,00 68´358,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 68´358,62

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

ISOLAMENTO FACCIATE  (SpCat 3)

16 / 45 APPLICAZIONE STRATO ISOLANTE a base di resine acriliche

D.K.A.03.a0 Applicazione di uno strato isolante su fondi vecchi e nuovi: a base di resine

acriliche (solubile in acqua)

Vedi voce n° 22 [m² 1 375.00] 1´375,00

Vedi voce n° 44 [m2 780.00] 780,00

SOMMANO M² 2´155,00 2,99 6´443,45

17 / 6 RIMOZIONE DI TUBI PLUVIALI GRONDE E FERRAMENTA DI

D0.B.A.2K SOSTEGNO

Rimozione di tubi pluviali, gronde e simili, compreso la ferramenta di

sostegno e ancoraggio

Pluviali *(lung.=3,1+4,4+4,4) 17,00 11,90 202,30

Pluviali 5,00 3,00 15,00

gronde scossalini e converse

pt 29+29+31 *(lung.=29+29+31) 0,20 89,00 17,80

p238+22 *(lung.=38+22) 0,20 60,00 12,00

copertura 140+64 0,20 204,00 40,80

SOMMANO m 287,90 6,31 1´816,65

18 / 9 Rimozione e rifacimento linee elettriche di Facciata  . O ...  varie e quant

D.B.A.COM. altro presente non espressamente indicato).

3 Rimozione e rifacimento linee elettriche di Facciata  . Onere per lo

smontaggio e rifacimenti di tutte le linee elettriche presenti in facciata e

apparecchiature

collegate, comprensivo di realizzazione di impianti sottotraccia e

reinstallazione di apparacchiature

precedentemente rimosse (apperecchi illuminanti, unità esterna aria

condizionata, impianto antintrusione

e varie e quant altro presente non espressamente indicato).

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

19 / 18 Rimozione di infissi di superficie > 4 m2 compreso ferramenta e zanzariera

D.B.A.COM. ove presente

1 Rimozione di infissi di superficie > 4 m2 compreso ferramenta e zanzariera

ove presente

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 100,00 1´100,00

20 / 11 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE ANTINCENDIO DI

D.B.A.COM. FACCIATA ... istica e quant altro presente non espressamente indicato).

6 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE ANTINCENDIO DI

FACCIATA

Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee antincendio presenti

in facciata comprensivo di

realizzazione di impianti sottotraccia e reinstallazione di apparacchiature

precedentemente rimosse

(scatole con estintori, idranti, pulsanti di allarme, di sgancio e varie e

cartellonistica e quant altro

presente non espressamente indicato).

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

21 / 17 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE GAS DI FACCIATA

D.B.A.COM. Onere p ... leta a regola d'arte). Comprensivo di oneri ENIA/IREN gas.

4 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE GAS DI FACCIATA

Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee gas presenti in

facciata e apparecchiature

collegate, comprensivo di realizzazione di impianti sottotraccia e

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

A   R I P O R T A R E 85´218,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´218,72

reinstallazione di apparacchiature

precedentemente rimosse (contatori, armadietti in alluminio

elettroverniciato, inertizzazione o rimozione

di vecchie tubazioni e varie e quant altro presente non espressamente

indicato ma necessario per dare

l'opera completa a regola d'arte). Comprensivo di oneri ENIA/IREN gas.

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

22 / 19 FPO ADEGUAMENTO FORI AERAZIONE LOCALI CUCINE, BAGNI

D.B.A.COM. E LAV ... ametro foro come esistente o secondo indicazioni della DL.

5 FPO ADEGUAMENTO FORI AERAZIONE LOCALI CUCINE, BAGNI

E LAVANDERIE

Adeguamento dei fori di areazione alle normative UNI-CIG locali cucine,

bagni e lavanderie. La

lavorazione è così descritta

- eventule fresatura con carotatrice diamantata,

- installazione di controtubo circolare o scatolare in plastica pesante o

lamiera di acciaio inox,

- chiusura esterna con griglia antinsetto in rame ed interna in PVC bianco.

Diametro foro come esistente o secondo indicazioni della DL.

7 7,00

SOMMANO a corpo 7,00 70,00 490,00

23 / 20 FPO PULIZIA Onere per la pulizia delle strutture prima de ... - pulizia

D.B.A.COM. della facciate, dei davanzali e dei tetti piani.

11 FPO PULIZIA

Onere per la pulizia delle strutture prima dell'applicazione dei manti

isolanti.

La lavorazione prevede:

- spostamento di materiale presente nel luogo di lavoro e accatastamento in

luogo sicuro o rimozione e

smaltimento presso discarica secondo indicazioni della DL,

- pulizia della facciate, dei davanzali e dei tetti piani.

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

24 / 22 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO IN LASTRE EPS,CLASSE 100

D0.A.L.2K.a GRAFITATO con spessore di 10 cm

0 Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in

lastre di  EPS,classe 100 grafitato conforme a norme ETAG 004, compresi

collante e tasselli isolati,rasatura in malta premiscelata speciale, armata con

rete in fibra di vetro, paraspigoli metallici e profilo di partenza, finitura in

intonachino plastico colorato in pasta , spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00

kg/m², escluso ponteggio: con spessore di 10 cm

con spessore di 10 cm

muri M15 64,000 64,00

muri M16 427,000 427,00

muri M17 46,000 46,00

muri M18 547,000 547,00

muri M19 178,000 178,00

muri M20 95,000 95,00

muri M22 18,000 18,00

SOMMANO m² 1´375,00 52,00 71´500,00

25 / 23 per ogni cm di spessore in più

D.A.L.2K.b0 Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in

lastre di EPS,classe 100 grafitato conforme a norme ETAG 004, compresi

collante e tasselli isolati,rasatura in malta premiscelata speciale, armata con

rete in fibra di vetro, paraspigoli metallici e profilo di partenza, finitura in

intonachino plastico colorato in pasta , spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00

kg/m², escluso ponteggio:

 per ogni cm di spessore in più

con spessore di 10 cm

muri M15 4,00 64,000 256,00

muri M16 4,00 427,000 1´708,00

muri M17 2,00 46,000 92,00

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

A   R I P O R T A R E 2´056,00 159´008,72
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R I P O R T O 2´056,00 159´008,72

muri M18 4,00 547,000 2´188,00

muri M19 4,00 178,000 712,00

muri M20 2,00 95,000 190,00

muri M22 4,00 18,000 72,00

SOMMANO m² 5´218,00 2,25 11´740,50

26 / 27 INTONACO PREMISCELATO DI CALCE per esterni

D0.B.J.0U.a0 Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica

naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva

granulometrica controllata e continua esente da cemento e leganti aerei,

applicato per strati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile

fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: Intonaco ottenuto da

premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di

cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e

continua esente da cemento e leganti aerei, applicato per strati successivi

non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in

lamiera zincata: per esterni

100 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m2 100,00 22,93 2´293,00

27 / 29 FPO RIPRISTINO SUPERFICI IN C.A. A VISTA E INTONACATO Rip

D.B.J.COM.2 ...  SIKATOP 621), finitura con malta fine (tipo SIKATOP 622).

 FPO RIPRISTINO SUPERFICI IN C.A. A VISTA E INTONACATO

Ripristino superfici in c.a. a vista: consistente nella battitura e successivo

lavaggio e spazzolatura

dell'intera superficie, rimozione delle parti decoese del cls e dell'intonaco,

pulizia e trattamento

passivante dei ferri d'armatura, ricomposizione delle parti mancanti con

malta tissotropica (tipo SIKATOP

621), finitura con malta fine (tipo SIKATOP 622).

140+64 204,00

SOMMANO m 204,00 34,00 6´936,00

28 / 33 Pavimento in piastrelle ceramiche in Gres Porcellanato Sm ...

D0.F.A.0V.a0 20x20-30x30 cm

Pavimento in piastrelle ceramiche in Gres Porcellanato Smaltato, cottura

1200° C, antiusura e antimacchia,ingelive, 1° scelta, realizzate mediante

pressatura a secco, poste in opera a colla su sottofondo(quest'ultimo

escluso) con fuga 3-5 mm, stuccata con

idonei prodotti sigillanti cementizi anche colorati,compresa pulitura a posa

ultimata, esclusa assistenza muraria

20x20-30x30 cm

P2 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 31,32 939,60

29 / 34 FPO RIPRISTINO SUPERFICI IN C.A. A VISTA E INTONACATO Rip

D.B.J.COM.2 ...  SIKATOP 621), finitura con malta fine (tipo SIKATOP 622).

 FPO RIPRISTINO SUPERFICI IN C.A. A VISTA E INTONACATO

Ripristino superfici in c.a. a vista: consistente nella battitura e successivo

lavaggio e spazzolatura

dell'intera superficie, rimozione delle parti decoese del cls e dell'intonaco,

pulizia e trattamento

passivante dei ferri d'armatura, ricomposizione delle parti mancanti con

malta tissotropica (tipo SIKATOP

621), finitura con malta fine (tipo SIKATOP 622).

3 * 10,35 3,00 10,35 31,05

(3*2) * 7  *(par.ug.=3*2) 6,00 7,00 42,00

(3+(3*2)) * 3,7  *(par.ug.=3+(3*2)) 9,00 3,70 33,30

2 * 3,15 2,00 3,15 6,30

3 * 7 3,00 7,00 21,00

(1+2) * 4 *(par.ug.=1+2) 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 145,65 17,84 2´598,40

30 / 39 Onere per il rifacimento pozzetto pluviale

NP.009 Onere per il rifacimento pozzetto pluviale in posizione adeguata rispetto

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183´516,22

alla realizzazione del cappotto termico, comprensivo di demolizione

marciapiede e rimozione di pozzetto esistente, comprensivo di ogni altro

onere per dare l'opera finita  a perfetta regola d'arte.

Pozzetti di raccolata sedime del fabbricato 21,00

SOMMANO cadauno 21,00 110,00 2´310,00

31 / 43 TINTEG. EST.FACC. COP. SU INT. NUOVO - pitt. sil.potas.

D0.K.A.0A.d Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo,

0 senza impalcatura - con pittura a base di silicati di potassio,esclusa mano di

fondo neutralizzante; tinte normali:

100 100,00

SOMMANO m² 100,00 7,35 735,00

32 / 44 Pittura minerale a base di silicato di potassio con parti ... etto finitura

D.K.A.COM. secondo indicazioni DL, previa campionatura.

1 Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nanoquarzo,

resistente alle infestazioni di

alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di

efflorescenze, applicata in due

mani a pennello o rullo, compresa la preparazione del fondo: con

colorazioni ed effetto finitura secondo

indicazioni DL, previa campionatura.

65*12 65,00 12,000 780,00

SOMMANO m2 780,00 8,00 6´240,00

33 / 46 VERNIC. PROTETT. ANTIRUG. SU MANUF. IN FER. con minio sint. e

D0.K.B.0U.b crom

0 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su

manufatti nuovi in ferro, in buono stato di conservazione, previa

spazzolatura e spolveratura: Verniciatura protettiva antiruggine ad una

mano data a pennello su manufatti nuovi in ferro, in buono stato di

conservazione, previa spazzolatura e spolveratura: - con minio sintetico e

cromati

scale 2 * (6+4) * 1  *(lung.=6+4) 2,00 10,00 1,000 20,00

2 * (6+4) * 1  *(lung.=6+4) 2,00 10,00 1,000 20,00

ringhiere 2 * 11 * 1 2,00 11,00 1,000 22,00

SOMMANO m² 62,00 6,36 394,32

34 / 47 VERNICIATURA OPERE IN FERRO CON SMALTO SINT - a due

D0.K.B.15.b0 strati

Verniciatura opere in ferro interne ed esterne, con smalto sintetico:

Verniciatura opere in ferro interne ed esterne, con smalto sintetico: - a due

strati

scale 2 * (6+4) * 1  *(lung.=6+4) 2,00 10,00 1,000 20,00

2 * (6+4) * 1  *(lung.=6+4) 2,00 10,00 1,000 20,00

ringhiere 2 * 11 * 1 2,00 11,00 1,000 22,00

SOMMANO m² 62,00 11,30 700,60

35 / 8 Rimozione di infissi della superficie massima di 4 m²: Ri ... rone, compreso

D.B.A.2A.b0 ferramenta compreso zanzariera ove presente

Rimozione di infissi della superficie massima di 4 m²: Rimozione di infissi

della superficie massima di 4 m²: privi di telarone, compreso ferramenta

compreso zanzariera ove presente

144,00

SOMMANO u 144,00 42,22 6´079,68

36 / 13 FPO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SCALA ESTERNA IN

D.B.A.COM. ACCIAIO One ... per il fissaggio della struttura alla base e all'edificio.

9 FPO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SCALA ESTERNA IN

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´975,82

ACCIAIO

Onere per lo smontaggio e il rimontaggio di scala esterna in acciao al fine

di consentire la continuità del

cappotto isolante.

La lavorazione prevede

smontaggio della struttuta e suo accatastamento in luogo sicuro

pulizia dell'area

dopo la realizzazione del cappotto, rimontaggio compreso ogni

adeguamento necessario per il fissaggio

della struttura alla base e all'edificio.

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

37 / 14 FPO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TETTOIA ESTERNA Onere

D.B.A.COM. per lo ... per il fissaggio della struttura alla base e all'edificio.

10 FPO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TETTOIA ESTERNA

Onere per lo smontaggio e il rimontaggio di tettoia esterna al fine di

consentire la continuità del cappotto

isolante.

La lavorazione prevede

smontaggio della struttuta e suo accatastamento in luogo sicuro

pulizia dell'area

dopo la realizzazione del cappotto, rimontaggio compreso ogni

adeguamento necessario per il fissaggio

della struttura alla base e all'edificio.

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

38 / 25 FPO DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA Fornitura e posa di dava ...

D.A.L.COM. ecessaria a spergere cm 4 dal facciata a cappotto termico.

1  FPO DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA

Fornitura e posa di davanzali e soglie in travertino stuccato spess. cm 3,

posato a colla su davanzali e

soglie esistenti, comprensiva stuccatura negli spigoli contro serramento

esistente e muratura. Dim. larg.

necessaria a spergere cm 4 dal facciata a cappotto termico.

50 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 77,00 3´850,00

39 / 26 FPO DAVANZALI E SOGLIE IN LAMIERA Fornitura e posa di dav ...

D.A.L.COM. ecessaria a spergere cm 4 dal facciata a cappotto termico.

2  FPO DAVANZALI E SOGLIE IN LAMIERA

Fornitura e posa di davanzali e soglie in lamiera zincata preverniciata

spessore 6/10 spess. posato a

colla su davanzali e soglie esistenti, comprensiva stuccatura negli spigoli

contro serramento esistente e

muratura. Dim. larg. necessaria a spergere cm 4 dal facciata a cappotto

termico.

190 190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 39,50 7´505,00

40 / 28 Fpo di elementi in perlite per riprodurre sull'isolamento ... ente e secondo

D.A.L.COM. indicazioni della DL. Compresa campionatura

3 Fpo di elementi in perlite per riprodurre sull'isolamento a cappotto le

decorazioni esistenti: cornici di

porte, finestre, fasce decorative orizzontali e verticali, modanatura a toro di

separazione tra zoccolo e

facciata verticale .

La lavorazione sarà composta da:

1 Fpo di collante

2 Fpo di profili decorativi in perlite

3 Fpo rivestimento di base, intermedio e di finitura compresa pittura

Forma, spessore e colore come esistente e secondo indicazioni della DL.

Compresa campionatura

primo livello 20+12  *(lung.=20+12) 32,00 32,00

secondo livello 35 +31 +4  *(lung.=35+31+4) 70,00 70,00

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,00 213´830,82

terzo livello 35 +31 +4 *(lung.=31+35+4) 70,00 70,00

SOMMANO m 172,00 98,00 16´856,00

41 / 41 TUBI PLUVIALI TERMINALI RINFORZATI Ghisa - - ø 10 cm

D0.I.A.0C.b4 Tubi pluviali terminali diritti rinforzati da 1,5 m,spessore minimo 10/10:

Ghisa

- ø 10 cm

22 22,00

SOMMANO u 22,00 82,10 1´806,20

42 / 24 FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE DI FACCIATA MESSA A

D.B.A.COM. TER ...  varie e quant altro presente non espressamente indicato).

12  FPO RIMOZIONE E RIFACIMENTO LINEE DI FACCIATA MESSA

A TERRA SCARICHE ATMOSFERICHE

Onere per lo smontaggio e rifacimenti di tutte le linee presenti in facciata di

messa a terra. Comprensivo

di realizzazione di impianti sottotraccia e sostituzione delle parti

ammalorate ( cavi, ganci, punte,e varie e

quant altro presente non espressamente indicato).

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

SERRAMENTI  (SpCat 4)

43 / 15 INFISSI IN PVC RIGIDO APERTURA ANTI RIBALTA

D0.G.B.0D COMPRENSIVA DI MONOBLOCCO COMPLETO DI

AVVOLGIBILE,CASSONETTO,GUIDE

Fornitura e posa in opera di infissi in cloruro di polivinile (PVC) rigido,ad

elevata resistenza,colore bianco nella massa, completi di ferramenta,

accessori e vetri 4+15 gas argon+4BE,apertura anti ribalta comprensiva di

monoblocco completo di avvolgibile in PVC,cassonetto,guide,accessori e

falso telaio termico

250 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 450,00 112´500,00

44 / 16 Fornitura e posa in opera di infissi in cloruro di polivi ... argon+4 BE

D.G.B.0A1 ,apertura anta ribalta,  trasmittanza max W/mqK

Fornitura e posa in opera di infissi in cloruro di polivinile (PVC) rigido, ad

elevata resistenza, colore bianco nella massa, completi di ferramenta,

accessori e vetri 4+15gas argon+4 BE ,apertura anta ribalta,  trasmittanza

max W/mqK

250 210,00 210,00

SOMMANO cadauno 210,00 300,00 63´000,00

45 / 35 Fornitura e posa in opera di zanzariera,colore bianco nel ... 'altro per dare

D.G.B.COM. l'opera completa e finita a regola d'arte.

1  Fornitura e posa in opera di zanzariera,colore bianco nella massa, completi

di ferramenta, accessori,

apertura a scorrere comprensiva di sistema avvolgibile a scorriemnto su

guide,accessori e quant'altro

per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.

w1 13 13,00

w2 21 21,00

w3 6 6,00

w6 14 14,00

w8

w9

w11 11 11,00

w12 21 21,00

w13 5 5,00

w16

w17 2 2,00

w21 2 2,00

w23 6 6,00

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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R I P O R T O 101,00 409´493,02

w25 2 2,00

w27 8 8,00

w28 4 4,00

w29 4 4,00

SOMMANO cadauno 119,00 150,00 17´850,00

46 / 36 MAGGIORAZIONE PER FPO INFISSI COME ESISTENTI

D.G.B.COM. Maggiorazion ... razioni come esistenti, da stabilirsi previa campionatura.

2  MAGGIORAZIONE PER FPO INFISSI COME ESISTENTI

Maggiorazione per la realizzazione di infissi come esistenti compreso di:

- fpo di arco se presente nell' esistente,

- fpo di sopraluce se presente nell' esistente,

- fpo di apertura a vasistas, anta ribalta, a libro come presente nell' esistente,

- fpo di specchiature e parti cieche come esistente

- fpo di tamponamento esterno del cassonetto della tapparella se presente

nell' esistente; tale

tamponamento dovrà avere disegno e colore identico ad esistente ma dovrà

garantire trasmittanza non

superiore a quella dell'infisso,

- fpo di colorazioni come esistenti, da stabilirsi previa campionatura.

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

47 / 37 FPO MANUTENZIONE INFISSI Fpo manutenzione degli infissi c ...

D.G.B.COM. verniciatura con colorazione secondo indicazione della DL.

3 FPO MANUTENZIONE INFISSI

Fpo manutenzione degli infissi che non verranno sostituiti tramite:

- verifica funzionamento serratture, cardini, .. ed riparazione se necessaria,

- smontaggio,

- sostituzione di elementi arrugginiti (grate), vetri rotti e integrazione di

elementi mancanti,

- fpo adeguamento per passaggio impianti,

- rimozione verniciatura

- trattamento antiruggine,

- verniciatura con colorazione secondo indicazione della DL.

1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

48 / 42 CHIUDI PORTA AEREO A OLIO

D0.H.B.1F Chiudi porta aereo a olio forza 2

6 6,00

SOMMANO u 6,00 144,00 864,00

BUILDING AUTOMATION  (SpCat 5)

49 / 49 Centralina Building automation

NP.BA.001 SmartStruxure™ Lite Multi-Purpose Manager collegamenti disponibili via

Ethernet per BACnet Ethernet/IP,via  802.15.4 wireless mesh (25 nodi/

network) e  via cavo in cascata tramite CANbus, N°6 ingressi universali

disponibili ( 4-20mA, 0-10V,ON-OFF, termistore1 kΩ-100 kΩ), N°4

uscite analogiche (0-12V, 50mA max), N°2 uscite relay (24V, 1.1

A).Processore 400MHz, 64MB di RAM, 2GB di flash.Tensione di

alimentazione 24VAC; ± 15%; 50/60HZ; Class 2, o 24VDC ± 10%;

consumo 3 VA + Output (VAC), 1.2W + Output (VDC).Dimensioni

132mm X 126mm, installazione su guida DIN o a muro.Temperatura di

funzionamento   0°C-60°C. In versione con collegamenti Modbus RTU,

wireless EnOcean max 128 punti e ZigBee max 25 dispositivi. Frequenza

EnOcean 868MHz,frequenza ZigBee 2400 - 2483.5MHz, 16RF canali.

Materiale tipo SCHNEIDER o similari.

9,00

SOMMANO n. 9,00 1´300,00 11´700,00

50 / 50 Controllore fan-coil

NP.BA.002 Controllore di zona per fancoil in versione comunicante con protocollo

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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R I P O R T O 447´107,02

standard BACnet® MS/TP o Modbus RTU (selezionabile da display), con

sonda di temperatura ed umidità, rilevatore di presenza ad infrarossi

passivo integrati. Display TFT a colori 70x52 touch-screen con logo

personalizzato. Configurabile in 7 lingue e 12 interfacce utente differenti.

Configurazione locale semplice senza utilizzo di software e possibilità di

caricare tramite USB delle sequenze personalizzate realizzate in LUA

Script. N°2 ingressi digitali. Installazione a parete, da utilizzare in

abbinamento a relay pack serie SC3XXXX. Telaio colore Argento, Cornice

frontale colore Argento.

Materiale tipo SCHNEIDER mod. SER8350A5B00 o similari.

31,00

SOMMANO n. 31,00 350,00 10´850,00

51 / 51 Relay pack

NP.BA.003 Relay pack da abbinare ad un controllore ambiente della serie SER8300 

per applicazioni di controllo fancoil con delle velocità a 230Vac.

Materiale tipo SCHNEIDER mod. RP-3F o similari.

31,00

SOMMANO n. 31,00 88,00 2´728,00

52 / 52 Scheda di comunicazione

NP.BA.004 Scheda di comunicazione wireless Zigbee/PRO compatibile con tutta la

serie di regolatori SE8000.

Permette ai controllori ambiente di comunicare con i dispositivi in campo

zigbee cosi come con i controllori della serie MPM

Materiale tipo SCHNEIDER mod. VCM8000V5045P o similari.

31,00

SOMMANO n. 31,00 90,00 2´790,00

53 / 53 Atuatore valvola radiatore

NP.BA.005 Attuatore Valvola Radiatore EnOcean motorizzato alimentato a

batteria,installazione con bracket di accoppiamento per valvole di zona

serie VZ2XX, VZ3XX e VZ4XX. Temperatura ambiente 0°C...+50°C,

grado di protezione IP40 a corredo 3 batterie (AA).

Materiale tipo SCHNEIDER mod. TMK-SAB05 o similari.

81,00

SOMMANO n. 81,00 290,00 23´490,00

54 / 54 Sensore di temperatura interno  TOS-R-TEMP-H

NP.BA.006 Sensore di temperatura da interno EnOcean campo di misura temperatura 

0°C...+40°C, campo di misura umidità  5-100% U.r., precisione ±3% tra 

35...75% U.r., Colore bianco. Montaggio a parete in ambiente. 

Alimentazione a cella solare con luminosita media giornaliera >

100lux.Compatibile con i controllori della serie MPM con connessione 

Enocean.Grado di protezione IP40

Materiale tipo SCHNEIDER mod. TOS-R-TEMP-H o similari.

4,00

SOMMANO n. 4,00 490,00 1´960,00

55 / 55 Sensore di temperatura interno TOS-R-TEMP

NP.BA.007 Sensore di temperatura da interno EnOcean campo di misura 0°C...+40°C. 

Montaggio a parete in ambiente. Alimentazione a cella solare con 

luminosita media giornaliera >100lux.Compatibile con i controllori della 

serie MPM con connessione Enocean.Grado di protezione IP40

Materiale tipo SCHNEIDER mod. TOS-R-TEMP o similari.

12,00

SOMMANO n. 12,00 220,00 2´640,00

56 / 56 Sensore di temperatura interno TMK-SR04P

NP.BA.008 Sensore di temperatura da interno EnOcean campo di misura temperatura 

0°C...+40°C, campo di misura umidità  5-100% U.r., precisione ±3% tra 

35...75% U.r., Colore bianco. Montaggio a parete in ambiente. 

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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R I P O R T O 491´565,02

Alimentazione a cella solare con luminosita media giornaliera >

100lux.Compatibile con i controllori della serie MPM con connessione 

Enocean.Grado di protezione IP40

Materiale tipo SCHNEIDER mod. TMK-SR04P o similari.

3,00

SOMMANO n. 3,00 295,00 885,00

57 / 57 Contatto portafinestra

NP.BA.009 Contatto porta/finestra wireless EnOcean. Alimentazione a cella solare con 

luminosita media giornaliera >100lux.Compatibile con i controllori della 

serie MPM con connessione Enocean.Grado di protezione IP40

Materiale tipo SCHNEIDER mod. TOS-WIN-DOR o similari.

34,00

SOMMANO n. 34,00 125,00 4´250,00

58 / 58 COntatto finestra

NP.BA.010 Contatto finestra wireless ZigBee PRO compatibile con controllori 

ambiente serie SE8000 , massimo dieci contatti collegabili al controllore 

SE8000 per gestire dieci zone/allarmi. Il dispositivo è in grado di 

comunicare anche con i controllori Zigbee della serie MPM, alimentazione 

a batteria

Materiale tipo SCHNEIDER mod. SED-WDS-P-5045 o similari.

33,00

SOMMANO n. 33,00 100,00 3´300,00

CENTRALE TERMICA  (SpCat 6)

59 / 59 Rifacimento centrale termica

NP.CT.001 Onere omnicomprensivo per la verifica ed adeguamento generale della 

centrale termica esistente, compresa la sostituzione del generatore 

principale cdel riscaldamento con un nuovo generatore a biomassa.

Il generatore di backup a gasolio esistente verrà smantellato e, al suo posto, 

verrà utilizzatol’attuale generatore a servizio del riscaldamento.

Il serbatoio interrato del gasolio andrà inertizzato a norma di legge. 

Nello specifico si prevedono le seguenti perazioni:

• rimozione della vecchia caldaia esistente ed il trasporto a discarica

• completa revisione della centrale termica relativamente a tubazioni, 

collega,enti, pompe, quadri elettrici, quadri di controllo, centraline 

climatiche e di gestione, interfacce per controllo remoto, apparecchiature di 

sicurezza, organi di manovra e intercettazione, vasi di espansione e, in 

generale, di tutte le apparecchiature e tutte le dotazioni a servizio della 

centrale termica.

• rifacimento dell’impianto elettrico, quadro e linee, all’interno del locale 

caldaia con rilascio delle certificazioni di legge

• fornitura e posa in opera di nuova caldaia del tipo a combustione 

pressurizzata a tre giri di fumo con potenzialità al focolare pari a 210 kW, 

completa di nuovo bruciatore, con rendimento pari ad almeno il 93%, 

compreso sistema di termoregolazione integrato nel quadro di comando con 

temperatura di mandata variabile in funzione della temperatura esterna e 

della curva climatica impostata, programma di riscaldamento e sanitario 

giornaliero o settimanale, antilegionella.

• adattamento delle tubazioni alla nuova caldaia tali da consentire il 

riallaccio idraulico all’impianto di riscaldamento ed al circuito dell’acqua 

calda sanitaria, compreso l’eventuale adeguamento e/o sostituzione delle 

coibentazioni presenti

• fornitura e posa in opera di tutte le valvole di intercettazione e di 

sicurezza, pressostati e altri dispositivi per dare l’impianto perfettamente 

funzionante a perfetta regola d’arte

• ripristino sistema di autochiusura della porta

• fornitura e posa in opera segnaletica di sicurezza

• pratiche ISPEL per esame progetto, compresi i relativi versamenti e le 

consulenze tecniche necessarie

• rimozione della canna fumaria esistente e rifacimento della stessa in 

elementi in acciaio inox a doppia parete di diametro adeguato, completa dei 

pezzi speciali quali modulo prelievo fumi, portina e antiscoppio;

• messa in funzione e prova lavori, compresa analisi di combustione e 

qualunque altro onere o magistero per dare la centrale termica funzionante 

COMMITTENTE: ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"
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R I P O R T O 500´000,02

e certificata a norma di tutte le vigenti normative

• allontanamento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, 

compresi tutti gli oneri di conferimento

• inertizzazione del serbatoio di gasolio esistente secondo la seguente 

procedura:

  - svuotamento del serbatoio con asportazione del gasolio esistente

  - lavaggio del serbatoio con prodotti appositi

  -trasporto del rifiuto presso impianto di trattamento

  - riempimento del serbatoio pulito con calcestruzzo areato.

  - chiusura del pozzetto di accesso

a completamento delle operazioni dovrà essere fornita apposita 

certificazione di bonifica della cisterna.

Al termine dei lavori l’impresa dovrà dare il locale Centrale Termica 

perfettamente rifinito nelle parti edili compresi rifacimenti di intonaci, 

stuccature, ripristini murari, tinteggi ed in generale quanto altro necessario 

per dare il locale perfettamente finito ed utilizzabile.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 80´000,00 80´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 580´000,02

T O T A L E   euro 580´000,02
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG1 - Edifici civili ed industriali 124´213,77

  002 OS6 - Finiture di opere generali in materiali ligne, plastici, metallici, vetrosi 265´839,25

  003 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 81´000,00

  004 OS30 - Impianti interni elettrci, telefonici, radiotelefonici e televisivi 71´093,00

  005 SICUREZZA 37´854,00

Totale CATEGORIE euro 580´000,02

     Data, 22/02/2018

Il Tecnico
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Finocchietti
Rettangolo


